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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

Objednavatel”:

Zastupeny vo veciach zmluvnych:
g vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefon:

Fax:

email:

web:

Zhotovitel’

Pravna forma :

ZastUpeny :

Oznacenie registra a Cislo zapisu:
ICO:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:

Cislo Gctu:

Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych:
Telefon:

e-mail:

Zmluvné strany

Obec Kojsov, 055 52 Kojsov 3
Ing. Anton Basniar

Ing. Anton Basniar

00 329 258

2021259394

Prima banka Slovensko, a.s.
SK19 5600 0000 0004 2505 5007
053 4883 216

053 4883 216
starosta@kojsov.sk
www.kojsov.sk

BD Plus, s.r.0., Maurerova 11, 053 42 Krompachy
spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Jan Pribicko, konatel’ s.r.o.

OR OS Kosice I, oddiel: sro, viozka ¢. 25916/V

456 336 81

SK 2023057795 ’
VUB, a.s.

Jan Pribicko
Jan Pribicko
+ 421 918 698 992
bdplusi@gmail.com

II1.

Predmet zmluvy

Na zéklade vitaznej ponuky zhotovitela v sitaZi uskutoénenej podla zakona o verejnom

W

obstaravani ¢. 25/2006 Z. z. vzneni neskorSich predpisov, ktord bola zverejnend vo
Vestniku verejného obstardvania & 49/2016 zn. 5165 - WYP zo dfia 10.03.2016 sa
zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu: , Izba tradicii a osobnosti obce KojSov ", Stavba
bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom vymer vy$Sie uvedenej stavby, ktory bol
obstaravatelom vydany ako s(tazny podklad vo verejnom obstaréavani.
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Dielo zhotovené podla bodu II./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.
Objednavatel’ sa zavédzuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’ zaf dohodnut( cenu.

III.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :

e termin zacatia prac: do 3 pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska

o termin ukoncenia vykondavania diela do: 80 dni, t.j. do 80 dni pre stavbu (tu

vedte vSetky stavby zékazky a Cas realizacie)

Cas plnenia sa prediZi o ¢as prekazok na strane objedndvatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto zmluvy.
V pripade neziskania nenavratného finanéného prispevku do 24 mesiacov od uzatvorenia
tejto zmluvy bude platnost zmluvy ukonéena bez finanénych narokov zmluvnych stran.
Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Gspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikity, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania objednévatela v plneni zévézkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodnl novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po ¢as
omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupbsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie préc pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené sthlasom objednévatela.
Vv pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednévatela, alebo z dévodu posobenla
vys$Sej moci, zmluvné strany dohodn( novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, prlcom
predizenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktord bolo treba vykonavanie® prac
prerusit’,

IVI
Cena diela

Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitel'a stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok,
urCenych projektom stavby a STN, pri dodrZani beZnych technologickych postupov
a bezpecCnostnych predpisov, materialov a technologickych casti v 1. kvalitativnej triede vo
vyske:

Cena diela bez DPH : 50 000,- Eur

DPH 20 % : 10 000,- Eur

]
Spolu cena diela s DPH : 60 000,- Eur

Slovom: Sest'desiattisiceur,-
2. Cena za zhotovenie diela stanovend vbode 1 tohto Clanku je doloZena podrobnou

kalkulaciou zhotovitela (polozkovitym rozpoCtom) a je ulozena 2x u objednavatela a 2x
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u zhotovitel'a. PoloZkovity rozpolet tvori ako priloha ¢.1 ktejto zmluve jej nedelitelnd
sucast’.

3. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizicie naviac
prac, ktoré v pdvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovitel' tieto
prace realizovat’ a Uctovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel’ pisomne
vratane ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' takéto investorom
poZadované, pripadne vyvolané naviac prace odsUhlasené projektantom a stavebnym
dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozZkovitom rozpocte, a v pripade
potreby vzniku novych poloZiek, zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky oprévnenych
nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po termine ukoncenia prac pokial’ Casovy skiz
vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa cena takychto prac bude menit’ pouZitim
indexov vyvoja cien stavebnych prac publikovanych SU SR.

4, Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatel'a bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to
v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

5. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (£) s zmluvné
strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako su
povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov Casovych sklzov na strane objednavatela na
¢as po termine ukoncenia prac.

VI
P raci lateni

1. Fakturacia bude prebiehat’ mesatne na zaklade sUpisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatel'om podla cenovej kalkulacie.

2. Zmluvné strany sa v sllade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsthlasené
objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za opakované pinenie na tu istl
zmluvu o dielo a kazdé opakované mesacné pinenie sa povaZzuje za samostatne zdanitelné
plnenie, pricom okamih zdanitel'ného pinenia nastane v sllade s ustanoveniami § 19 ods.3
zék. €. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kazdé zdanitelné plnenie vyhotovi mesaénu
fakturu — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

3. Po ukonceni diela vystavi zhotovitel' konecnt faktlru do 60 dni. Kone¢na faktira bude
pozostavat zo sUpisu mesacnych faktdr, doplnend o fakturéciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.

4. Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri realizacii diela budd
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budl
podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatel'om a dodatku k ZoD.

5. Splatnost’ faktur (Ciastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich
dorucenia druhej zmluvnej strane. Diiom Uhrady je den pripisania diZnej sumy z Gétu
diZznika v prospech Uctu veritela. ;

6. Faktura — originalny pisomny doklad musi splfiat’ nélezitosti dafového a G¢tovného dokladu
v jednom a musi obsahovat’ originalny podpis vystavujlicej strany s tymito Gdajmi :

- oznacenie, Ze ide o faktdru

- ICO oboch zmluvnych stran

- naleZitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
- (Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- den vystavenia faktury

- den odoslania faktlry

- termin splatnosti faktiry
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- konstantny symbol

- formu Ghrady

- vySku plnenia celkom

- sumu k Uhrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatel'a

- peciatku vystavovatela faktury

- miesto vykonu prac :
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti dohodnuté v bode 6. tohto clanku, je
objednévatel’ oprédvneny faktlru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry
prestava plynut’ lehota splatnosti a této plynie cela odo dna dorucenia opravenej (novej)
faktary.

V pripade omeskania so splnenim penazného zavdzku ma zhotovitel' pravo fakturovat
objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z diZznej sumy za kazdy deri omedkania.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstUpeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budlu zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vylucuji postlpenie pohl'adavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody
aak sa zmluvné strany na moznosti postlpenia dohodnu, je moZné toto postlpenie
vykonat' len do vysky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju
vysporiadat’ v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit
ju priamo.

Faktura musi byt’ vystavena v originali.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpecil objednavatel’ a predlozi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

Objednévatel predloZi spolu s projektovou dokumentéciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych
o0s0b a organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby modZze objednavatel’ uplatnit po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

VII.
Stavenisko

Objednévatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zépisnicne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

e prislichajlce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajlce sa Cinnosti na predmetnom
diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

uloZenie vybUranej sute a zeminy na tuto skladku bude bezodplatne a zhotovitel sa

zavézuje stavebn( sut’ na takuto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu

odovzdat’ do zbernych surovin.
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VIII.
Stavebny dennik

W

1. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dna odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného casu.

2. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a zapisovat' v hom vSetky nalezitosti podstatné
pre vykonavanie diela. Objednavatel’ sa zavazuje pravidelne, miniméine v3ak 1x tyZdenne
na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat’ nalezitosti v zmysle stavebného zékona

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

1. Objednavatel' pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat' dodavku stavebnych prac a
materidlov a zhotovitela upozornit' na pripadné vady s pozZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

2. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat’ na stavenisko len pokial' si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Cinnostou.

3. Zhotovitel' bude realizovat’ dielo vylucne v pracovnych dnoch a poCas pracovnej doby
objednavatela.

4. Zhotovitel urcuje ako stavbyvedlceho s povinnostou viest’ stavebny dennik Vladimir Koncik.
Objednavatel’ urcuje ako oblasny stavebny dozor p. Jan Onderco. Poveruje ho tiez
zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac,
odovzdanim a prevzatim ukoncenych Casti diela resp. celého diela.

5. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene
zdrZiavaju v priestore staveniska a zabezpeCenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavézuje dodrZiavat’ hygienické predpisy a zabezpedit
stavbu z hl'adiska bezpelnosti prace, poZiarnej ochrany a zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial’ z dovodov na strane objednavatela ddjde
k preruseniu vykonavania diela.

6. VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu.

7. Zhotovitel  prehlasuje, Ze ma uzatvorend  poistni  zmluvu s poistoviiou
................................ , vedenu pod dislom ........c..ccceeeeieeeeee.. pre  poistenie  svojej
podnikatel'skej Cinnosti a Skody spdsobené pri vystavbe, o Com sa moZe objednavatel
presvedcit’ nahliadnutim do uvedenej poistnej zmiuvy.

8. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat' vSetky STN a bezpecnostné predpisy,
vietky zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej Casti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaju sa jeho Cinnosti. Pokial' porusenim tychto povinnosti vznikne akakol'vek $koda,
znasa vSetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel'.

9. Zhotovitel' urobi vSetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpedil na pracovisku v rozsahu
predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost' zamestnancov zhotovitel'a, 0s6b
konajlcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objedndvatela a daldich osdb ktoré sa
s jeho vedomim zdrZuju na mieste vykonavania diela.
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Zhotovitel' zodpoveda za:

- pripravu a vykondvanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordindciu ¢innosti,
informovanost’' zamestnancov zhotovitel'a
kvalifikaciu a zdravotn( spdsobilost’ svojich zamestnancov a os6b konajlicich v jeho
mene, za ich poucenie z predpisov 0 BOZP a PO a za ich odbornu spdsobilost’ potrebn(
pre vykon zmluvnych ¢innosti

Zhotovitel sa ZaVEIZU]e

- Dodrziavat’ pravne predplsy na zaistenie BOZP a PO, dodrzZiavat' ostatné predplsy
a zasady bezpecnej prace a bezpecného spravania sa na pracovisku, dodrziavat’ uréené
pracovné postupy ainterné predpisy objednédvatela, sktorymi bol riadne
a preukazatel'ne oboznédmeny

- ZabezpeCit' zamestnancom zhotovitela a osob konajlcich v jeho mene prisludnymi
a vhodnymi OOPP

- Dodrziavat zdkaz fajCenia a poZivania alkoholickych népojov na pracoviskach
objednavatela, podrobit’ sa vySetreniu za (celom zistenia ¢ nie je pod vplyvom alkoholu
a inych omamnych a psychotropnych Iatok. Ak sa preukaze pozitivny vysledok a poZitie
tychto latok, tento zamestnanec sa stdva pre objedndavatela neakceptovatef’n\,'xm
a zhotovitel' je povinny reSpektovat’ pozZiadavky objednavatela na jeho vymenu.

- Ze zabezpecs aby pracoviskd, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifiali
poziadavky platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat’ ustanovenia

vdeobecne zavéznych pravnych predpisov a vykonat' primerané pravne opatrenia na

ochranu ZP, plnit’ povinnosti v oblasti prevencie a zabezpecit' prislusné doklady a potrebné
vyjadrenia.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ a plnit’ povinnosti podla zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach

a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel prebera na seba vSetky povinnosti drZitel'a odpadov v zmysle zékona ¢. 223/2001

Z.z. 0 odpadoch v zneni neskorsich zakonov.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body aZ do

odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na prevzatie préc, ktoré v dalsom pracovnom

postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom

denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt dorucena najmenej 3 dni
vopred.

Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel' preukaze vykonanim komplexnych funkénych

skdsok urcenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel’ oznami objednavatelovi 7 dni

vopred termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost' za pripadnt Skodu, ktora vznikne na diele Cinnostou zhotovitela alebo

vySSou mocou Vv priebehu realizécie znasa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa

v pripade, pokial’ doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel’ spini svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je povinny riadne
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ méze prevziat' i dielo, ktoré
ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitel'om, zacat’ preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.

meu va o dreio Izba tradicii a osobnosti obce KojSov 6
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Zhotovitel' je povinny pripravit a predlozZit objednavatelovi pred zaCatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych prac

b) zoznam materialov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac
zakrytych

e) ostatné doklady podla prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) konecna faktira
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpeCnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene
zdrZiavaju v priestore staveniska a zabezpelenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavdzuje dodrZiavat’ hygienické predpisy a zabezpecit
stavbu z hl'adiska bezpeCnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dévodov na strane objednavatela ddjde
k preruseniu vykonavania diela.
Zhotovitel' je povinny vykonavat prace v kvalite, minimélne podla poZiadaviek platnych
predpisov a dodrZat' pritom bezpeCnostné predpisy a vSetky vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktorad bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne prehlasit, Ci
dielo prebera alebo nie a pokial’ nie, z akych dovodov.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise o
odovzdani a prevzati budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. ;
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

. Zhotovitel' je povinny zaopatrit’ si (na svoje néklady) zabezpeku na splnenie zmluvnych

zavazkov (dalej len ,zabezpeka na spinenie zmluvnych zavézkov®) minimélne vo vyske
rovnajucej sa 10 % z pontknutej ceny (bez DPH) za dielo ako celok.

Zhotovitel' je povinny dorucit Objednavatel'ovi do 30 dni odo drfia nadobudnutia G&innosti
zmluvy o dielo Zabezpeku na splnenie zmluvnych zévéazkov a jej képiu dorucit’ stavebnému
dozorovi do troch pracovnych dni odo difia odovzdania Objednavatelovi. Zabezpeku na
spinenie zmluvnych zavazkov musi vydat subjekt schvaleny objednavatelom vo forme
neodvolatel'nej bankovej zaruky odsuhlasenej Objednavatel'om.

Zhotovitel' musi zabezpecit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platnd a vyméhatelnd
dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak
podmienky zabezpeky na vykonanie prac Specifikuji datum vyprdania jej platnosti a
zhotovitel’ nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred
datumom vypr3ania zéruky, potom zhotovitel bude povinny prediZit’ platnost zébezpeky na
vykonanie prac az dovtedy kym dielo nebude dokoncené a vietky vady odstranené.
Objednavatel’ je oprévneny uplatfiovat’ vodi zhotovitelovi narok na odékodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie préc vyjmlc Castok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v
nasledujlcich pripadoch:
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a) ak zhotovitel' neprediZi platnost’ zébezpeky na vykoname prac tak ako je to popisané v
predchadzajicom odstavci; v takomto pripade méze objednévatel’ pozadovat’ pind ¢iastku
zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel’ nezaplati objednavatel'ovi opravnent &iastku a to bud’ odsthlasent
zhotovitel'om, alebo v zmysle znenia tejto zmluvy. PoZiadavky a spory do 42 dni po tomto
odsuhlaseni alebo rozhodnuti,

c) ak zhotovitel' neodstrani vadu do 10 dni po obdrZzani ozndmenia od objednévatela, ktorym.
sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviiuje objednavatel'a odstlpit’ od zmluvy o dielo podra
tejto zmluvy, a to bez ohl'adu na to, ¢ oznamenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

31. Objednavatel je povinny odskodnit’ zhotovitel'a a zabezpecit, aby mu nevznikla Ziadna ujma
(Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v d6sledku ¢erpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednévatel’ nemal narok.

32. Z&drzné bude vyplatené Zhotovitel'ovi nasledovne:

a) prva polovica (50%) z&drzného bude Zhotovitel'ovi vyplatend do 21 dni po vydani
Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho Casti) Stavebnym dozorom,

b) druha polovica (50%) z&drZzného bude Zhotovitel'ovi vyplatena do 21 dni po uplynuti
Lehoty na ozndmenie véd, po odstréaneni vsetkych ozndmenych vad.

33. Zhotovitel' urCuje ako garanta pre riadenie realizaciu predmetu zdkazky - certifikovaného
projektového manazéra: ................. S dokladom: .........cccvevveivnnnnnn 716, telefonliEts s

X.

Y4 vednost’ za vady, zaruka, $kod

1. Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré mé dielo v ¢ase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porudenia povinnosti zhotovitel'a.

2. Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednévatelom resp. budicim
uzivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

3. Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zadina plynat
odovzdanim a prevzatim diela. ZaruCna lehota vSak neplynie v ¢ase, pofas ktorého
objednévatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
lehota na material a na vyrobky, ktoré st stcastou diela, ale zhotovitel nemdze ovplyvnit
ich dizku zéruky, bude podla lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste.

4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela
objednavatelom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia
diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

5. Vpripade vzniku Skody budl zmluvné strany postupovat’ pri je nadhrade v stlade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

6. Pokial' sa pocas zaruCnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednévatel’ je povinny bez zbytocného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnt
reklaméaciu u zhotovitel'a. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt’ uvedené, ako sa
vada prejavuije.

7. Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majl
reklamované vady odstranovat. O presnom Casovom postupe odstranovania zarucnych vad
sa zmluvné strany dohodni pisomne.

8. Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neoprévnene, t. j. ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. ze
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vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednévatel’ alebo uZivatel, je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

9. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednéavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a ten na ich
pouZiti trval.

10. Ak zhotovitel' nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady inG odbornd organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi uhradit’ a to do
vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich
vykonaval zhotovitel'.

11. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ato oprdvnenymi osobami a poskytndt’ im vsetku
potrebnu stcinnost’. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel’ NFP,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ

a nimi poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

XI.
Miest: nia predmet staravani

1. Miestom dodania predmetu obstaravania je Obec Kojsov, urcené schvalenym projektom
stavby. ;

XII.
Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

1. Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukdzatelné naklady sUvisiace
s odstrédnenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytn( na stavenisku, okrem prekézok,
ktoré zavinil zhotovitel'. Sucasne budi dodatkom k zmluve upravené vsetky ustanovenia
zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekézky vopred odsthlasenej
stavebnym dozorom objednavatela.

2. Ak objednavatel’ alebo orgdn na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, stvisiacich
s plnenim zavazku, zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ véetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

3. Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi néklady Gcelne vynaloZené v stvislosti
s preruSenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitel'a.

XIII.
Vyssia moc

1. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za
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VvysSiu moc sa povazujl aj poveternostné podmienky znemoZfiujlce riadne plnenie zmluvy
beznym technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$ej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhd stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vysSiu moc, pravo odstlpit' od zmluvy. UCinky odstipenia nastand dfiom
dorucenia oznamenia.

~

XIV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obch.z. za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnend strana od
zmluvy odstupit, pokial’ to 0zndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu,
najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peiatky odoslania oznamenia.

. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva, alebo nevyuZije v lehote prévo od zmluvy odstlpit, mdZe od zmluvy odstlpit len
spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla €. XIV./1. stanovi na
dodatocné plnenie dodatocnl lehotu, vznikd jej préavo odstlpit od zmluvy rovnakym
sposobom ako je uvedeny v ¢l. XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej
lehoty na plnenie.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drfiom doruenia prejavu véle oprdvnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstlpenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem nérokov
na nahradu spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitel'a na nahradu $kody, pokial
k odstipeniu od zmluvy doSlo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaijt
vzt'ahy dohodou a zhotovitel odovzda objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa
ku dfiu odstipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdd objednavatelovi spolu
s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skutoCného stavu vykonanych préc

a dodavok
- ostatnu projektovi dokumentdciu, ktort obdrZal od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedCenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokoneného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela

- supis odovzdavanych dokladov

- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatel'ovi

- zaruku a diZku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka

a zostatok k uhrade

Vysporiadanie pohladavok z titulu odsttpenia od zmluvy:

- Cast diela zhotoveného do odstiupenia od zmluvy zostava vlastnictvom

objednavatela
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- pripadné preddavky poskytnuté do odstUpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktGrou, ktord bude mat' naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.

- finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktury
objednavatel'om

xvl
Zmluvné pokuty

1. V pripade, Ze zhotovitel' z vlastnych ddovodov nedodrzi Cas plnenia dohodnuty v tejto
zmluve, objedndvatel’ ma pravo Uctovat zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy defi omeskania.

2. Vpripade, Ze zhotovitel nedodrzi lehotu dojednant podla ¢l. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatel'om, je
objednavatel’ opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, di
a v akej vyske vznikne v tejto suvislosti Skoda, ktorl je mozZné vymahat samostatne.

4, V pripade, Ze objednavatel' nedodrzi termin splatnosti faktir, zhotovitel' ma préavo Gctovat’
objednavatel'ovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy den omesSkanie
s Uhradou faktar az do Uplného zaplatenia.

XVI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo zrudit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je
predchadzajlca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné
poZadovat’ zmenu ceny.

2. V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

3. Tato zmluva je dovernd. Jej UCastnici sa zavazuju nezverejfiovat’ ani inym spdsobom
nespristupnit’ skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minimalne po Cas 5 rokov odo dna ukoncenia diela.

4. Tato zmjuva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

5. Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieo iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajice obchodnym zakonnikom.

6. Tato.zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost’
nadobudne nasledujlci den po dni zverejnenia gmluvy na webovom sidle verejného
obstaravatela a po spineni odkladacej podmienky, ktorou je ziskanie nendvratného
finan¢ného prispevku na realizaciu predmetu zmluvy o dielo.

V tejto zmluve nie st vykondvané Ziadne opravy i uz prepisovanim alebo $krtanim.
Nedelitel'nymi stucast’ami tejto zmluvy su prilohy:

» priloha ¢. 1 Oceneny Vykaz vymer

priloha €. 2 Podrobny Casovy plan vystavby — (Podrobny casovy pldn vystavby s predpokladanym
zaciatkom vystavby od 1.7.2016 rozpracovanym na jednotlivé dni a jednotlivé pracovné tikony a

0
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aktivity, spracovany vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptivnej forme.

Vzhladom na to, Ze vysiavba bude negativne ovplyviiovar Zivotné podmienky v obytnej ¢asti obce

(najmd hlucnost, prasnost a otrasy spésobené prechddzajicimi tazkymi mechanizmami), je povolend

pracovna doba v pracovnych dioch od 8:00 do 18:00. Pocas sviatkov, dni pracovného volna a dni

pracovného pokoja je prdca na stavenisku zakdzand.)

> priloha ¢. 3 Opis zabezpecenia pozadovanych stavebnych préac pracovnikmi,

> priloha €. 4 Zoznam strojov a zariadeni,

> priloha ¢. 5 Opravnenie/ osvedcenie uchadzaca na tepelnoizolaéného systém v zmysle ponuky
uchadzaca

> priloha €. 6 Opravnenie na montaz a reviziu vyhradenych technickych zariadeni, v rozsahu: monta?
a revizia zariadenia elektrické vratane bleskozvodov,

»> priloha €. 7 Doklad statika s prisluSnym opravnenim v zmysle platnych pravnych predpisov;

» priloha ¢. 8 Osobitné podmienky plnenia zmluvy

V KojSove, dna: 11.08.2017 V KojSove, dna: 11.08.2017

€
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Kryci list stavby

Stavba Izba tradicii a osobnosti obce KojSov Miesto:
Ks:
|Zakazka: Spracoval: Dria 11.8.2017
Odberatel: Obec Koj$ov 1CO:
DIC:
Dodavatel: BD Plus s.r.o. 1CO: 45633681
DIC: 2023057795
Projektant; ICO:
DIC:
A ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 HSV 18 075,20 148,00 18 223,20/ 6 Ostatné naklady 0,00]
2 {PSV 12431,23)  15471,00 31 7?6,80” 7 |Kompletacna ¢innost 0,00"
MONT 0,00 0,00 0,00 8 HZS 0,00
4 9 "
5 Spolu 50 000,00|| 10 {Spolu 0,00
C VRN D (VRN
11 [Zariadenie staveniska 0,00} 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0,00
12 {Uzemie so staZ. podmienk. 0,00” 17 |Horské oblasti 0.00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00|| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19 |
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E Celkové naklady
21 |Suget riadkov 5,10,15,20 50 000,00
22 |DPH 20% z 50 000,00 10 000,00"
| 23 |DPH 20% z 0,00 0,00"
24 Spolu 60 000,00
E)
Odberatel Dodavatel
»
/
( o

\ b

B:) Plus,
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Kryci list rozpoétu

Stavba Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov Miesto:
Objekt izba tradicii a osobnosti Ks:
Zakazka: Spracoval: Dria 11.8.2017]
Odberatel: Obec Kojsov ICO:
DIC:
Dodavatel: BD Plus s.1.0. ICO: 45633681
DIC: 2023057795
|Projektant: 180: A%
DIC:
A IZRN |[Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 18 075,20 148,00 18 223,20|| 6 |Ostatneé naklady 0,00
2 |PSV 12 431,23 15 471,00 31 7?6‘80" 7 |Kompleta¢na Cinnost 0,00"
3 |MONT 0,00 0,00 0,00 8 {HZS 0,00
4 9
5 [Spolu 50 000,00(| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D VRN
11 {Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 16 [Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 {Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0.00“ 17 {Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00]| 18 {Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady .
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 f 50 000,00
22 |DPH 20% z 50 000,00 10 000,00"
23 \DPH 20% z 0,00 0.00"
24 |Spolu 60 000,00
F
Odberatel 26 Dodavatel
B:) Plus, sro.
3 i e




Odberatel: Obecny trad KojSov

Projektant: Ing. Piatnicova, AMP Projekt s.r.0.,SNV
Dodavatel:

Stavba Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov

Objekt : izba tradicii a osobnosti

Prehlad rozpoé&tovych nakladov

Spracoval:
Ks:
Datum: 11.8.2017

g

Oddiel : Montas

Prace HSV

ZEMNE PRACE 24,58 0,00 24,58
ZAKLADY 95,64 0,00 95,64
ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 5128,35 0,00 5128,35
VODOROVNE KONSTRUKCIE 2 694,34 102,00 2796,34
UPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE 7 759,99 46,00 7 805,99
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 663,00 0,00 663,00
PRESUNY HMOT HSV 1709,30 0,00 1709,30
Prace HSV 18 075,20 148,00 18 223,20
Prace PSV

IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB, KONSTRUKCI 654,30 4 002,60 4 856,90
ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY 0,00 0,00 0,00
KONSTRUKCIE TESARSKE 4 320,99 7 338,40 11 659,39
DREVOSTAVBY 1 484,93 0,00 1484,93
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 3 194,03 322,40 3517,33
KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 85,00 85,00
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 2 487,05 0,00 2 487,05
PODLAHY Z DLAZDIC 0,00 0,00 0,00
DOKONCOVACIE PRACE - NATERY 222,05 0,00 222,05
MALBY 0,00 0,00 0,00
Prace PSV 12 431,23 15 471,00 31776,80
Montazne prace

M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 0,00 0,00
Montazne prace 0,00 0,00 0,00
Celkom 30 506,43 15 619,00 50 000,00



Rozpotet Izba tradicii a osobnosti obce KojSov / izba tradicii a osobnosti

Odberatel: Obecny trad Kojsov Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodavatefl: BD Plus s.r.o. Détum: 11.8.2017
Stavba lzba tradicii a osobnosti obce Kojsov
Objekt izba tradicii a osobnosti
Prehl’ad rozpoétovych nakladov
d Nézov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom
| Prace HSV > | s ol
i |ZEMNE PRACE AR N =
Hibenie patiek v horninach tr. 3 - ruénym naradim plocha vykopu do
1A 133111101 |4 m2 m3 1,000 24,58 24 58
ZEMNE PRACE _ | T
) ZAKLADY Iz
i fivale £ Lo
|
11/A 1 | 27531371 iBetén zakladovych pétiek, prosty tr.C 25/30 m3 1,000 95,64 95,64
| ZAKLADY 3 9564
_.ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE e 3 ;
| Porobeténové murivo nosné z tvarnic P2-400 PDK, 300x249x599 mm
11/A1 | 311273115 na cementovu a tenkovrstvl lepiacu maltu m3 24, 200 88,00 2 129 60
Murivo z tvarnic porobetdnovych hladkych na MC-5 a tenkovrst.,maltu
11/A 1 3122?2120 hr.200 P2-400 m3 2,500 79,60 199,00
e e ~ |Komin tvarnicovy s keram. viozkou 140 mm vy&ka viozky 6,0m,
! i . it ;
| tvarnice na vysku 9,5 m montaz, tvarnice v 1.NP v 3,5 m bez vioZky
11/A 1 5 314292014 |zabeténovat kpl 1,000 23545 235,45
| Komin tvarmcovy s keramicku viozkou v 2.NP d 140 mm vysky 6 Om
11/A1 | 314292014 |pre tuhé palivo , tvarnice na vysku 8,5 m kpl 1,000 1 275, 00' 1 275,00
[ Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov 2x UPE 220 mm dl. 5,45 .
11/A 1 317941123 m + dodavka kpl 1,000 160 00 160,00
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov 2x UPE 220 mm dl. 3,67
11!A 1 317941123 m + dodéavka kpl 1,000 135,50 135,50
{pov a pilierov hranatych, tahadiel, rAmovych stojok, vzpier,
11/A 1 331321410 .zelezovy (bez vystue) tr.C 25/30 /m3 2,100 89,50 187,95
S |Debnenle hranatych stlpov prierezu pravouhlého Stvuruholnika i
11/A 1 331351101 |zhotovenie-dielce |m2 21,500| 9,50 204,25
S |Debnenie hranatych stipov prierezu pravouhlého Stvuruholnika
11/A1 331351102 odstranenle dielce m2 21,500 2,80| .« 60,20
11/A 1 ! 332361821 Vystuz stipov, pilierov, stojok oblych z bet. ocele 10505 t 0,139 1386,00 192,65
| Priecky z tvarnic porobeténovych na MC-5 a tenkovrst. maltu hr.150,
11/A 1 | 342272104 P2-400 m2 25 DUD 13,95 348 ?5
! ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 5 123 35
3 V_ODQROVN_E_K_ONSTRUKCJE SR _ FenL |
Betdn stropov doskovych a tramovych klemeb Skrupin, zelezovy tr.C |
11/A 1 411321414 25/30 hr. 6 cm m3 7,564 89,50 676,98
1A 1 | 417321515 Beton stuZUJuc:Ch pasov a vencov zelezovy tr. C 25/30 m3 8,300 89,50 742,85
|Debnen|e bo&nic stuzujucmh pasov a vencov vratane vzpler '
11/A 1 417351115 zhotovenie m2 51,400 7,65 393,21
| Debnenie boénic stuZujlucich pasov a vencov vratane vzpler = = -
11/A1 | 417351116° odstranenie m2 51,400 143,92
11/A 1 | 417361821 Vystuz stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele 10505 it 0,548 664,18
1/A1 417000000 iMontéi stipikov ocelovych pod Zb preklad ks 4,000 73,20
P/PC | 553000000 ocelovy stlpik 80x140x5 dl. 2,2 m pod Zb preklad ks 4,000 102 00
- \VODOROVNE KONSTRUKCIE z 796 34
| |
Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Stranalz 4



Rozpoéet Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov / izba tradicii a osobnosti

Mj  Mnozstvo  CenalMj Cena celkom
UPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE g |
Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podlaZi a v
1M/A1 | 612421637 schodisku stien Stukova m2 129,600 3,15 408,21 |
Vonkajéia omietka stien tenkovrstvova silikatova zaklad a Skrabana 2
11/A1 | 622464222 mm m2 169,500 8,45 143228
: : Vonkajsia omietka stien zo zmesi marmolit mramorové
11/A1 622465112 zrna,strednozrnna m2 7,000 11,80 82,60
11/A 1 625251308 Kontakt. zatepl. systém hr.120 mm Standard. rieSenie EPS sokel m2 7,000 19,40 135,80
¥ | Kontaktny zateplovaci systém min. vina hr. 200 mm bez povrchovej
11/A1 | 625257090 Upravy - prizemie m2 44,500 28,45 1 266,03
[ e Kontaktny zateplovaci systém min. vina hr. 200 mm bez povrchovej
11/A1 625257100 Upravy - nadstavba m2 125,000 28,45 3 556,25
11/A1 631312711 Mazanina z beténu prostého tr.C 25/30 - spatne zabetonovanie m3 0,200 89,00 17,80
Poter pieskovocementovy 400kg/m3 hladeny drevenym hladidlom hr.
11A1 632451136 do 60 mm m2 100,352 7,65 767,69
11/A1 | 632477005 Nivelaéna stierka podlahova - prizemie m2 16,500 4,20 69,30
Osadenie ocelového uholnikového ramu s dverovymi kridlami, plochy
11/A1 642943111 otvoru do 2,5 m2 ks 2,000 12,00 24,00
|
P/IPC | 553000000 dodavka - zaruben - 800/1970 ks 1,000 24,00 24,00
P/PC 553000000 dodavka - zaruben 600/1970 ks 1,000 22,00 22,00
e UPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE e o AN o 7 805,99
|OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
| |Montaz leenia lahkého pracovného radového s podiahami irky nad
3A1 | 941941051 {1,20m do 1,50 m a vydky do 10 m m2 330,000 1,00 330,00
| Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zadaty mesiac pouZitia leSenia k cene .
3A i 941941391 i-1051 m2 660,000 0,20 132,00
5 |Demontaz ledenia lahkého pracovného radového a s -p_écilaharﬁi, Sirky
3B1 | 941941851 nad 1,20 do 1,50 m vy$ky 10 m m2 330,000 0,20 66,00
1A 1 999000000 Spiro potrubie D 100 mm dl 2,0 m + 1ks koleno a 2ks mriezky kpl 1,000 135,00 135,00
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 663,00
PRESUNY HMOT HSV
5
14/C 1 999281111 Presun hmét t 90,439 18,90 1709,30
I PRESUNY HMOT HSV 1709,30
Al Prﬂce HsV i ¥ 18 223,20
Prace PSV
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCII
713| 713141255 ;Moniéi Tl striech hr. 360 mm m2 135,000 3,25| 438,75
7131A1 | 713111111 Montaz tepelnej izolacie pasmi stropov, vrchom - klad. volne m2 91,000 1,35| 122,40
713/A5 | 998713202 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vydky nad8 mdo 12m % 4 657,585 93,1500
PIPC 631000000  dodavka - tepelna izolacia strechy hr. 360 mm m2 142,300 : .2-669',_4?
P/PC 631000000 dodéavka - tepelna izolacia stropov medzi 1NP-2NP hr. 250 mm m2 95,500 1313,13
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCII 4 656,90
= \KONSTRUKCIE TESARSKE -\l /N
762 762000000 Bocné konstrukcia vykiera s izolaciou min. vina hr. 240 mm m2 9,500 24,50 232,75
Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Strana2:z4



Rozpofet Izba tradicii a osobnosti obce KojSov / izba tradicii a osobnosti

benni_k Kéd Iozky Nazov Mj Mnozstvo  CenalM; Cena celkom
ObloZenie stropov alebo debnenie stresnych podhladov z dosiek
762/IA1 | 762421338 hribky 25 mm OSB doska m2 91,000 9,65 s _E&IE]S
| Montaz priestorovych viazanych konstrukeii z reziva hraneného
TE2/A 1 | 762712120 prierezovej plochy 120-224 cm2 m 216,800 8,00 1 734,40
762/1A1 ; 762822130 Montaz dreven. trdmov 120x220 mm m 158,330 3,05; 482,91
e I B e ey
762/A 1 | 762841110 MontaZ podbijania stropov a striech rovnych z hrubych dosiek na zraz m2 208,000 3,00 624,00
762/A 1 | 998762202 Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vySky do 12 m % 7 375,533 0,0500 368,7800
PIPC 605000000 dodavka - podbijanie - OSB doska m2 298,000 21,60 6 458,40
|
PIPC 605000000 |M+D - podbitie striech z vonku- obklad pero-drézka hr. 20 mm m2 40,000 22,00 880,00
|KONSTRUKCIE TESARSKE 5 ~ 11659,39
: DREVOSTA\:"E_‘{ E “ | HE el
763’ 763000000 SDK obklad existuj. komina kpl 1,000 85,00 85,00
i M+D - SDK prie¢ka s poz. Odelnostou PO 30 min vypin min. vina hr
?63| 763000000 100 mm m2 4,600 35,00 161,00
TB3IA 2 I 763132220 SDK podhlad - podkrovie protipoZiarny PO 30min. m2 135,000 8,30 1120,50
T63/A 2 ! 763132220 SDK podhfad - strop 1.NP protipoZiarny PO 45 min. m2 10,500 9,15 96,08
| Presun hmét pre sadrokarténoveé konstrukcie v stavbach(objektoch
763/A2 | 998763401 Jvysky do 7 m % 3 192,540 0,0070 22,3500
| DREVOSTAVBY S Bl
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
764 764000000 M+D - separaéna vrstva pod falc. plech-lepenka bez posypu m2 208,000 1,65 322,40
_ Krytiny z falcovaného plechu, hladké strené zo zvitkov Sirky 670
TE4/A 1 | 764311281 mm, sklon do 40° m2 208,000 7,80 162240
764/A 1 | 764335220 Lemovanie r.5. 250 mm,odvetravacie pasy m 43,600 11,20 488,32
TE4HAE | TE41T12T1 Krytina - oplechovanie komina existuj. kpl 1,000 100,00 100,00
764/A 6 i 764171271 Krytina - oplechovanie komina nového kpl 1,000 100,00 + 100,00
764/A6 | 764751113 Odpadné rury poplast. kruhové rovné SROR D 120 mm m 20,000| 6,85 137,00
764/A6 | 764761122 Zlaby poplast. podokapné polkruhové R s hakmi KFL velkost' 150 mm m 52,000 12,40 644,80
!Presun hmét pre konétrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do y | ' R T
TE4IA T | 998764202 [12m % 5120,408 0,0200 102,4100
: KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 3 517,33
KONSTRUKCIE STOLARSKE
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do ocelove] alebo I
T66/A1 | 766661112 fodfiovej zarubne, jednokridlové ks 3,000 10,50 31,50
Presun hmot pre konstrukcie stolérske v objektoch vyéky nad 6 do 12 = |
766/A 1 | 998766202 'm % 10 245,120 0,0100 102,4500
Dodéavka - dvere balkénové drevené vyklopno otvaravé 2000/2200 > e [ e——
P/PC 611000000 dvojkridlové trojsklo ks 10001 ° 1 550,00
: g ! _ e
P/PC 611000000 dodavka - okno 800/1200 trojsklo+ parapety ks 5,000 1 940,00
P/IPC | 611000000 dodavka - dvere vstupné 900/2020 s drevenou zarubriou ks 1,0004 1250,00
P/PC | 611000000 dodavka - dvere vn. poziarne PO El -C15/D3 800/1970 ks 1,000 f 165,00 165,00
B £ 4/ I Y A Rt G
P/IPC i 611000000 dodavka - okno jednokridlové 1000/2200 trojsklo - parapety ks 8,000[" 5 288,60 2 308,80
Spracovand systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Strana3z4



Rozpotet Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov [ izba tradicii a osobnosti

Cennik Koéd po zov M| Mnoistvo  CenalMj
|
PIPC ! 611000000 dodavka - dvere vn. poZiarna PO EW-C 15/D3 600/1970 ks 1,000 145,50 145,50
PIPC 611000000 dodavka - stolova vitrinka h500 x §1000 x v800 mm ks 1,000 85,00 85,00
PIPC 611000000 dodavka - skrinkova vitrinka h500 x $1000 x v1350 mm ks 1,000 98,40 98,40
P/PC 611000000 dodavka - nastenna vitrinka h250 x §1000 x v800 mm ks 1,000 ?2‘50. 72,50
EKO_N_sTRUKCIE STOLARSKE 7749,15
: KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE . i £
767 767000000 M + D - ocelové schodisko $irka 1200 mm kpl 1,000 1684,99 1 684,99
|M+D-konstr. ocel. v chran. tnik. ceste z profilov 60x60x4 mm dl. 3,67
767| 767000000 m + montdZ do kaps muriva s naterom email ks 7,000 46,25 323,?5
767| 767000000 M + D - zabradlie kovové v. 1,55 m s naterom m 10,600 42,50 450,50
iPresun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch e
76T/A 3 | 998767202 |vysky nad 6do 12 m % 1 854,000_ 0,0150| 27,8100
|KOVOVE DOPLNKOVE K__ON__S_I_RUKCIE 2 487,05
DOKONCOVACIE PRACE - NATERY
?832 783000000 nater poziarny ocelovych stipikov PQ 30 min. m2 3,870 5,80 22,45
T7831A 1 | 7B37B2203 Natery tesarskych konstrukcii podbitie strechy m2 29,000 4,55 131,85
783/A1 | 783784203 Nétery tesarskych konétrukcii poZiarny - podbitie strechy PO 15 min.  m2 11,000 6,15 67,65
5 'DOKONCOVACIE PRACE - NATERY 222,05
Prace PSV 5 31776,80
izba tradicii a osobnosti Celkom 50 000,00
LY
Spracované systémam Systematic®pyramida,wsn, tel.: 051 77 10 585 Stranadz 4



Priloha ¢&. 2 k Zmluve o dielo
Harmonogram prac
Dodévatef: BD Plus s.r.o.

Stavba : Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov

k]

DNI

1-15

16-30

3145

46-80

81-75

76-80

91-105

106-120

Prace HSV

ZEMNE PRACE

ZAKLADY

ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

VODOROVNE KONSTRUKCIE

UPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRESUNY HMOT HSV

Prace PSV

1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCIi

KONSTRUKCIE TESARSKE

DREVOSTAVBY

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

K®NSTRUKCIE STOLARSKE

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

DOKONCOVACIE PRACE - NATERY

BD Plus sr

Maurerova 11,

W30: 40833081 DIC: SK202306

y
3




BD Plus s.r.o.

Maurerova 11, 053 42 Krompachy
ICO : 45633681 DIC : 2023057795 IC DPH : SK2023057795

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Verejny obstardvatel

Obec Kojsov, Kojsov 3, 055 52 Kojsov
Nézov predmetu zakazky:

Izba tradicii a osbnosti obce KojSov

Zabezpecenie stavebnych prac pracovnikmi

Pocet pracovnikov — priemerne : 15
Pocet riadiacich pracovnikov : 2
Pocet zmluvnych Zivnostnikov : 10

Stavebnu &innost v nasej firme zabezpecujeme externou spolupracou so spolo¢nostami a
Zivnostnikmi, ktori sa vdaka nasej dlhodobej spolupraci osvedcili na viacerych stavbéach. Podla
potreby sa aj vdaka nim vieme prispdsobit kazdej novovzniknutej situdcii na stavbe.

Hlavnym koordinatorom cinnosti na stavbe je sam konatel nasej spolocnosti, ktorému sa zodpovedd
povereny veduci stavby, ktory je pocas celej vystavby priamo na stavbe.

Nasa spolocnost sa zarover venuje aj obchodnej ¢innosti, teda prisun materidlu potrebného k
realizacii stavby je zabezpecovany pracovnikmi z nasich stavebnin.

Kazdy pracovnik, ktory je zi¢astneny na realizacii diela, je zaSkoleny podfa platnych predpisov
a taktieZ jeho profesionalita je zabezpecéend pravidelnymi Skoleniami a skusenostami.

BD Plus -8 (\
Meurerova 11, Krompachy |

050: 45633881 DIC: SK2023057795 \\/
\ /

\% Krompachoch dna: 24.3.2016 Jan Pribi¢ko, konatel s.r.o.

Podpis otlatok peiatky uchadzaéa
(meno, priezvisko, funkcia Statutarneho zastupcu
uchadzaca opravneného konat v zavdzkovych vztahoch)

¥



Priloha &. 4 : Cestné vyhlasenie o subdodavkach

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchédza&: BD Plus s.r.0.,s0 sidlom Maurerova 11, 053 42 Krompachy, ICO: 45633681 tymto vyhlasujem,
Ze v zakazke uverejnenej vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 49/2016 zo diia 10.3.2016 zn. &. 5165 -
WYP z predmetom zdkazky: ,,Izba tradicii a osobnosti obce Koj$ov*

vyhlasenej Verejnym obstardvatelom: Obec KojSov, KojSov 3, 055 52 Kojsov

a)

b) budem vyuzZivat subdodavky a na tento uéel uvadzam:
1. Podiel zdkazky, ktory mam v imysle zadat’ tretim osobam:
45 %

2. navrhovani subdodévatelia a predmet subdodavok?

Nézov Sidlo iCo Kontaktn4 osoba Predmet
subdodédvatela subdodédvatel’a subdodévatel’a subdodédvatel’a subdodavky
PKVK-stav, s.r.o. Gelnica 46129464 Pavel Kollar UK, voda,kanlizicia
IMAO electric, s.r.o. PovaZska Bystrica 44007841 Ing. Michal Girga$ elektro
1L.BL,sx.0. KoSice 36597040 Ing. Jifi Brda technickd pomoc
Vladimir Kon¢ik Svedlar 34605193 Vladimir Kon¢ik technické pomoc

Vyhlasujem, Ze kazdy subdodévatel spiiia alebo najneskor v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky podra §
26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov.

Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu s uchadzaom, ktorého subdodévatelia maji v RKUV zapisanych
koneénych uzivatel'ov vyhod.

V suvislosti s § 155q odst. 6 zdkona & 25/2006 o verejnom obstardvani bude Verejny obstardvatel postupovat podla § 18
Zdkona ¢ 25/2006 o verejnom obstardvani v zneni uéinnom do 31. oktébra 2015..

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi verejnym
obstaravatel'om a uspe$nym uchadzatom je povinny uspedny uchddza® najneskor v def, ktory predchadza diu, v ktorom méd zmena
subdodéavatel'a nastat’ oznamit' verejnému obstardvatelovi zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: podiel
zékazky, ktory ma v Gmysle zadat' tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a Cestné vyhlasenie, Ze kaZdy
subdodévatel spifia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spifiat podmienky podl'a § 26 ods. 1 zikona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni nicktorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov ako aj je zapisany v RKUV. Plati teda to, Ze subdodavater, ktor¢ho
sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o vere_mom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti mdZe overif verejny obstardvatel' sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zdkona o verenom obstardvani a dokladov z RKUV. V pripade poru3enia ktorejkol'vek z
povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma verejny obstardvatel’ pravo odstipit' od zmluvy medzi verejnym obstaravatelom
a ispesnym uchadzatom a ma narok na zmluvni pokutu vo vy3ke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porudenie ktorejkol'vek z vyssie

uvedenych povinnost a to aj opakovane.
BD Plus ..Q |
V Krompachoch, diia : 24.3.2016 m :c Krompachy "\ /

szjm Pribi¢ko, konaterl s.r.o.

meno, pnezwsko a podpls oprévncneho za.stupcu
(prip. viacerych zastupcov) uchddzata’




Zmluva o spolupraci
uzavreta podla § 269 ods. 2 Obchodného zdkonnika

l. Zmluvné strany

1.1 Buduci objednavatel: BD Plus s.r.o.
Sidlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy

Statutarny zastupca: Jan Pribi¢ko

1CO: 45633681

DIC: 2023057795

IC DPH: SK2023057795

Obchodny register: Okresného sudu Kosice I, Oddiel : Sro, Vlozka ¢. 25916/V
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G&tu: 2817284553/0200

Spoloénost je zapisana v registri koneénych uzivatel'ov vyhod

(d’alej len ,,buduci objednavatel™)

1.2 Buduci dodavatel: PKVK-stav, s.r.o
Sidlo: Banicka 5, 056 01 Gelnica
Zastipeny: Pavel Kollar
ICO: 44007841
DIC: 2023257621
IC DPH: SK2023257621
zapisand v obchodnom registri OR okresného sudu KoSice I, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&. 27581/V
V pripade Gispesnosti spoloénost’ bude zapisand v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod

(d’alej len ,,budici dodavatel™)
IL. Vychodiskové podklady a iidaje
2.1 Vychodiskové udaje
2.1.1 Naézov zakazky: " Izba tradicii a osobnosti obce KojSov "
2.1.2 Miesto realizacie zakazky: Obec KojSov
2.1.3 Verejny obstaravatel™: Obec Kojsov

2.1.4 Identifikdcia verejného obstaravania:
- nazov zakazky: Izba tradicii a osobnosti obce KojSov
- &islo zverejnenia: 5165 - WYP
- vestnik &.: 49/2016
I11. Predmet plnenia

3.1V pripade, Ze budici objednévatel bude vitazom stit'aZe na realiziciu zdkazky uvedenej v ¢l. II tejto
zmluvy, zavizuje sa buduci dodavatel’ poskytnit’ budiicemp objednavatelovi odborné a technicke
kapacity a nakladny automobil FIAT DUCATO SPZ-GLO10AS poéas celého trvania zmluvného
vztahu, ktorymi budici objednavatel’ preukazuje svoju technicki alebo odbornti sposobilost’, na zdklade
zmluvy o poskytnuti kapacit, ktord uzatvoria do 15 dnf od ozndmenia o vysledku verejne¢ho obstaravania
budicemu objednavatelovi.



IV. Terminy realizicie

4.1 Terminy realizacie budi dohodnuté pri uzatvarani zmluvy o poskytnuti kapacit a buda vychadzat' z
terminov pozadovanych a dohodnutych s verejnym obstardvatelom.

V. Ostatné dojednania

5.1 Buduci dodéavatel’ tymto prehlasuje, ze spitia podmienky ucasti podla § 26 ods. 1 ZVO. Budici
dodéavatel’ je zapisany v Zozname podnikatelov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie pod &.
2014/7-PO-D418

52 Budici dodavatel poskytne budicemu objednavatelovi doklady pozadované verejnym
obstaravatelom na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti uchadzaca vo verejnej
sutazi.

5.3 Zmluvné strany sa zavizuju bez zbyto&ného odkladu navzdjom si oznamovat vietky skutoénosti,
ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

V1. Zavereéné ustanovenia

6.1 Akékol'vek dojednanie medzi zmluvnymi stranami sa bude povazovat' za zmluvné len vtedy, ak
bude zakotvené v zmluve o poskytnuti kapacit alebo pisomnom dodatku K nej.

6.2 Navrhy dodatkov k zmluve méze vyhotovovat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stréan.

6.3 Zmluvné vztahy stran sa riadia a pogas realizacie diela sa budi riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ostatnych veobecne zéviznych predpisov platnych na azemi Slovenskej republiky a
podmienkami obstaravatela.

6.4 Tato zmluva je vypracovana v 3 vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha budici objednavatel’ a
jednu buduci dodévatel’. Dal3ie vyhotovenie bude suastou ponuky vo verejnom obstaravani.

&

Cdra 4.5 2016 v.Gelwer . M3 W10

budiici objednavatel buduci poskytovatel

konatel’ spolo¢nosti konatel’ spolo¢nosti




Zmluva o spoluprici
uzavretd podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

l. Zmluvné strany

1.1 Buduci objednavatel: BD Plus s.r.o.
Sidlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy
Statutdrny zastupca: Jan Pribicko
ICO: 45633681
DIC: 2023057795
IC DPH: SK2023057795
Obchodny register: Okresného sudu Kosice I, Oddiel : Sro, Vlozka &. 25916/V
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Gi¢tu: 2817284553/0200
Spolo€nost’ je zapisana v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod
(d’alej len ,,budtici objednavatel™)

1.2 Buduci dodavatels IMAO electric, s.r.o
Sidlo: Mléadeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: Ing. Michal Girga$
ICO: 44007841
DIC: 2022543787
IC: DPH: SK2022543787
zapisana v obchodnom registri OR okresného sudu Trencin, Oddiel: Sro, VloZka &. 19842/R
Spolonost je zapisana v registri koneénych uzivatelov vyhod

(dalej len ,,budici dodavatel™)

IL. Vychodiskové podklady a iidaje
| Vychodiskové tdaje
2.1.1  Nazov zdkazky: "Izba tradicii a osobnosti obce Koj¥ov"
2.1.2  Miesto realizacie zékazky : Obec KojSov
2.1.3  Verejny obstaravatel™: Obec Kojsov

2.1.4 Identifiké4cia verejného obstaravania:
- nazov zdkazky: Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov
- ¢islo zverejnenia: 5165 - WYP
- vestnik ¢&.: 49/2016
II1. Predmet plnenia

3.1 V pripade, Ze budici objednavatel’ bude vitazom sut'aze na realiziciu zékazky uvedenej v ¢l. II
tejto zmluvy, zavizuje sa budici dodévatel’ poskytnut’ budiicefhu objednavatelovi odborné a technické
kapacity podas celého trvania zmluvného vztahu, ktorymi budtci objednévatel preukazuje svoju
technicku alebo odborni spésobilost’, na zéklade zmluvy o poskytnuti kapacit, ktort uzatvoria do 15
dni od ozndmenia o vysledku verejného obstardvania budiicemu objednavatelovi.

IV. Terminy realizicie



4.1 Terminy realizacie budii dohodnuté pri uzatvarani zmluvy o poskytnuti kapacit a budt vychadzat z
terminov poZadovanych a dohodnutych s verejnym obstaravatel'om.

3

V. Ostatné dojednania
5.1 Budici dodévatel' poskytne budicemu objednavatelovi doklady pozadované verejnym
obstardvatelom na preukézanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti uchadza¢a vo verejnej

sutazi.

5.2 Zmluvné strany sa zavizuju bez zbyto¢ného odkladu navzajom si oznamovat vietky skuto¢nosti,
ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

VI. Zaverecné ustanovenia

6.1 Akékol'vek dojednanie medzi zmluvnymi stranami sa bude povaZovat za zmluvné len vtedy, ak
bude zakotvené v zmluve o poskytnuti kapacit alebo pisomnom dodatku K nej.

6.2 Navrhy dodatkov k zmluve mdZe vyhotovovat’ ktorakol'vek zo zmluvnych strén.
6.3 Zmluvné vztahy stran sa riadia a po&as realizacie diela sa budu riadit’ ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ostatnych v3eobecne zéviznych predpisov platnych na tzemi Slovenske; republiky a

podmienkami obstaravatela.

6.4 Tato zmluva je vypracovand v 3 vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha budtci objednavatel’ a
Jednu budici dodavatel’. DalSie vyhotovenie bude sugast'ou ponuky vo verejnom obstardvani.

v Kromoashoth  aza 233 201G v.p ?3‘;5*“»1 aia 3.3 16

buduci objednéavatel’ buduci poskytovatel

konatel’ spolo€nosti

BD Plus t.r.c@

Matwrerova 11,
en;m: Di¢: SX202308;

-_/ £



Zmluva o spolupraci
uzavreta podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

1. Zmluvné strany

1.1 Buduci objednavatel: BD Plus s.r.o.
Sidlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy

Statutarny zéstupca: Jan Pribi¢ko

ICO: 45633681

DIC: 2023057795

IC DPH: SK2023057795

Obchodny register: Okresného sudu Kosice I, Oddiel : Sro, Vlozka ¢. 25916/V
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu: 2817284553/0200

Spoloénost’ je zapisana v registri koneénych uzivatel'ov vyhod

(dalej len ,,budiici objednéavatel™)

1.2 Buduci dodavatel’: 1.B.l., s.r.o.
Sidlo: Tokajicka 8, 040 22 Kosice
Zastupeny: Ing. Jifi Brda

(dalej len ,,budici dodavatel™)

II. Vychodiskové podklady a udaje
2:1 Vychodiskové tdaje
2.1.1 Nazov zakazky: "Izba tradicii a osobnosti obce KojSov"
2.1.2 Miesto realizacie zakazky : Obec KojSov
2.1.3  Verejny obstaravatel™: Obec Kojsov

2.1.4 Identifikacia verejného obstaravania:
- nazov zakazky: Izba tradicii a osobnosti obce Kojsov
- ¢islo zverejnenia: 5165 - WYP
- vestnik ¢.: 49/2016
III. Predmet plnenia

3.1 V pripade, Ze budici objednavatel’ bude vitazom sutaze na realizaciu zakazky uvedenej v ¢l. 11
tejto zmluvy, zavizuje sa buduici dodavatel’ poskytnat’ budiicemu objednavatel'ovi odborné a technické
kapacity podas celého trvania zmluvného vztahu, ktorymi buduci objednavatel preukazuje svoju
technickt alebo odbornii spdsobilost, na zaklade zmluvy o poskytnuti kapacit, ktorti uzatvoria do 15
dni od ozndmenia o vysledku verejného obstardvania budiicemu objednavatelovi.

IV. Terminy realizzicij‘e

4.1 Terminy realizacie budu dohodnuté pri uzatvirani zmluvy o poskytnuti kapacit a buda vychadzat z
terminov pozadovanych a dohodnutych s verejnym obstaravatel'om.

3



V. Ostatné dojednania
5.1 Budtci dodavatel poskytne budicemu objednavatelovi doklady poZzadované verejnym
obstaravatel'om na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti uchadzaca vo verejnej

sutazi.

5.2 Zmluvné strany sa zavizuju bez zbyto¢ného odkladu navzdjom si oznamovat vsetky skutocnosti,
ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

V1. Zaverecéné ustanovenia

6.1 Akékol'vek dojednanie medzi zmluvnymi stranami sa bude povazovat za zmluvné len vtedy, ak
bude zakotvené v zmluve o poskytnuti kapacit alebo pisomnom dodatku K nej.

6.2 Navrhy dodatkov k zmluve méze vyhotovovat ktorakol'vek zo zmluvnych stran.
6.3 Zmluvné vzt'ahy stran sa riadia a pocas realizécie diela sa budt riadit’ ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ostatnych vSeobecne zavdznych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky a

podmienkami obstaravatela.

6.4 Tato zmluva je vypracovana v 3 vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha budici objednéavatel a
jednu buduci dodavatel. DalSie vyhotovenie bude sti¢astou ponuky vo verejnom obstaravani.

v l(‘vmn{gac\noc-h a5 DIE v Kobscioeh . axa 15.5.201C

budtci objednavatel buduci poskytovatel

konatel’ spolo¢nosti

Bl sr.0o.
~ Tokajicka 8

BD Pl ) | 040 22 Kosice

Maurerova 11, ° o \ o | ICO: 36597040

IO éo833081 DiC: IC DPH: SK2022051086

r.o. 1.&. 0903676852



Zmluva o spolupraci
uzavreta podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

l. Zmluvné strany

1.1 Buduci objednavatel: BD Plus s.r.o.
Sidlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy

Statutarny zastupca: Jan Pribi¢ko

1CO: 45633681

DIC: 2023057795

IC DPH: SK2023057795

Obchodny register: Okresného sudu Kosice I, Oddiel : Sro, Vlozka ¢. 25916/V
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G¢tu: 2817284553/0200

Spoloénost’ je zapisana v registri koneénych uzivatel'ov vyhod

(d’alej len ,,buduci objednavatel™)
1L Buduci dodavatel: Vladimir Konéik
Sidlo:  Svedlar 503
ICO: 34605193

Zastupeny: Vladimir Konéik

(d’alej len ,,budiici dodavatel™)

I1. Vychodiskové podklady a tdaje
2.1 Vychodiskové udaje
2.1.1 Nazov zakazky: "Izba tradicii a osobnosti obce KojSov "
2.1.2 Miesto realizacie zékazky: Obec KojSov
2.1.3 Verejny obstaravatel™: Obec Kojsov
2.1.4 Identifikacia verejného obstardvania:
- nazov zakazky: Izba tradicii a osobnosti obce KojSov
- ¢islo zverejnenia: 5165 - WYP

- vestnik &.: 49/2016
III. Predmet plnenia

3.1 V pripade, Ze budici objednavatel’ bude vitazom sutaZe na realizaciu zdkazky uvedenej v ¢l. II
tejto zmluvy, zavizuje sa budici dodévatel’ poskytnit’ budiicemu objednéavatel'ovi odborné a technické
kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu, ktorymi budici objednévatel’ preukazuje svoju
technick( alebo odbornt spdsobilost, na zaklade zmluvy o poskytnuti kapacit, ktorG uzatvoria do 15

dni od ozndmenia o vysledku verejného obstaravania buducemu objednavatel'ovi.

IV. Terminy realizacie

4.1 Terminy realizacie budi dohodnuté pri uzatvarani zmluvy o poskytnuti kapacit a budi vychadzat z

terminov pozadovanych a dohodnutych s verejnym obstaravatel'om.



V. Ostatné dojednania

5.1 Budaci dodéavatel poskytne budicemu objednavatelfovi doklady poZadované verejnym
obstardvatel'om na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti uchadzaca vo verejnej
stt'azi.

5.2 Zmluvné strany sa zavizujt bez zbytoéného odkladu navzajom si oznamovat’ vietky skutonosti,
ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

V1. Zavereéné ustanovenia

6.1 Akékol'vek dojednanie medzi zmluvnymi stranami sa bude povaZzovat' za zmluvné len vtedy, ak
bude zakotvené v zmluve o poskytnuti kapacit alebo pisomnom dodatku K ne;j.

6.2 Navrhy dodatkov k zmluve moZze vyhotovovat ktordkol'vek zo zmluvnych stran.
6.3 Zmluvné vztahy stran sa riadia a podas realizicie diela sa budi riadit’ ustanoveniami Obchodného
zékonnika, ostatnych vSeobecne zéviznych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky a

podmienkami obstaravatela.

6.4 Tato zmluva je vypracovana v 3 vyhotoveniach, z ktorych jednu si poneché buduci objednévatel’ a
jednu buduci dodéavatel. Dalsie vyhotovenie bude sucastou ponuky vo verejnom obstaravani.

11 -03- 2015

budici objednavatel’ i buduci poskytov;tel’

konatel’ spolo¢nosti konatel’ spolo¢nosti



CERTIFIKAT

PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o.
@ FRCILE ZF SPOLOCNOST

BD Plus, s.r.o.
MAUREROVA 11
053 42 KROMPACHY

PRACOVNICI FIMY BOLI PRESKOLENY K ODBORNEJ APLIKACII

VONKAJSIEHO TEPELNOIZOLACNEHO
SYSTEMU (ETICS) PEAKSTON

OD VYROBCUPEAKSTON KFT.

PEAKSTON i
z KOBA!_YA)}B S5LC “AKIA sro,

7.924 01 GALAN
1€0: 44 819 g2 TA,'-’- TR

S ~ B
1€ DPH: SK2022845737 @ (ij_;-:/

V GALANTE 7.12.2015

' ®
I Pea kStO m ZA FIRMU PEAKSTON KFT.,

PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o.



0]
E 3 e TECHNICKA INSPEKCIA, a.s. E
ey . TI CEQOC F4
 adi : .r :
e SLOVENSKA HEPUBLIKA .
OPRAVNENIE

Evidencné ¢islo: 162 /4/2015 — EZ - S,0(OU,R,M) - E1,E4 - A|B

J“r‘r”’?{’“"ﬂ _ vw*‘v-?"vﬁrnviwff

vydane Technickou inSpekciou, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, podla § 14 ods.
1, pism. a) a § 15 ods. 4 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ;
a ozmene adopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov na zaklade :
: odborného  stanoviska ¢.: 03191/4/201501 2z preverenia odborne] spodsobilosti &
# zamestnavatela: £
= Nazov a sidlo: IMAO electric, s.r.o. =
L Mladeznicka 108
Lo 017 01 Povazska Bystrica
e
: ICO: 44 007 841

Na druh Cinnosti:
S Odborné prehliadky a odborné skusky vyhradenych technickych zariadeni elektrickych
) Oprava vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v rozsahu:

OU oprava a Gdrzba

R rekonstrukcia
M montaz do funkéného celku na mieste budtce] prevadzky

B 1 e o
v i

V rozsahu:
E1 technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napitia vratane bleskozvodu
E4 elektrické zariadenie fotovoltickych systémov

Triedy objektov:

A objekt bez nebezpeZenstva vybuchu

4
Uk N A:m_AALAA _hidA, ..AJ.M.;‘.LAA_.._&L‘_K

s

s

B objekt s nebezpeéenstvom vybuchu _
Drzitel opravnenia je pri &innosti podfa opravnenia povinny dodrziavat podmienky uvedené v

v odbornom stanovisku ¢&.: 03191/4/2015-01 zo dfia 16.06.2015. e &

L

V Nitre dita: 16.06.2015 |
% »

%‘,,ﬁw,ﬂ\i‘r‘r ,,...TF,,_.?_ S o ‘W:V*T“ “,3, ye

i %
;

za Technicku indpekciu, a.s. S

1

Ing. Dusan Pernis
riaditel pracoviska Nitra

OPREZ7-271

3




& CEQL

ODBORNE STANOVISKO
k overeniu odbornej spdsobilosti

¢.: 03191/4/2015 - 02

Ziadaterl : IMAO electric, s.r.o.
MladeZnicka 108
017 01 Povazska Bystrica

ICO: 44 007 841

Ziadatel je pravnicka csoba, o dokiaduje vypisom z obchodného registra Okresny sud Trencin,
oddiel Sro, viozka & 19842/R. zo dna 27 02 2008

Ziadatel listom zn - zo dia 08.06.2015 poZiadal o dobrovolné preverenie na vykonavanie ¢innosti:

v vyroba technickych zariadeni elektrickych v rozsahu:

V rozsahu

E4  elektrické rozvadzace

Trieda objektov:

A objekt bez nebezpecenstva vybuchu

Poznamka: V — elektrické rozvadzate NN do 2500 A

Odbornt spdsobilost preveril Ing. Alexander Sladeéek indpektor Technicke] indpekcie as. dia
12.06.2015 %

Strana 1z 4 0S OPREZB-015



Vysledky overovania odbornej sposobilosti :

1.

Uzatvorena pracovna zmluva a odborna sposobilost’ pracovnikov, personalne poziadavky:

1l

2

1.3

Odborna spbsobilost zodpovedného pracovnika povereného riadenim Cinnosti, ktory ma

doklad o odborne; spasobilosti podia § 16 zakona ¢ 124/2006 Z z. v zneni neskorgich

predpisov.

« ing Anton Ondrasky, revizny technik vzmysie § 24 vyhlasky & 508/2008 Z z,
v rozsahu E1-A B ¢islo osvedeenia: 579/4/2012-EZ-E-E1.0-A B.

Uvedeny zamestnanec ma uzatvorenu pracovnu zmluvu so Ziadatefom v zmysle § 42

Z&konnika prace., zo dfia 04 06.2015.

Podmienkou pre vykonavanie pozadovanej Einnosti v zmysie opravnenia je trvaly

pracovny pomer v zmysle § 42 Zakonnika price s pracovnikom, ktory je spdsobily

minimalne podra § 24 vyhlasky &. 508/2009 Z. z., v rozsahu A B.

Primerany sposob a rozsah zabezpeéenia vykonavania ginnosti

A4 |
204

212

213

214

215

216

217

218

2.19

Z technického a technologického hladiska:

Ziadatel bude vyrabat technické zaradenie elektricke podlia dokumentacie dodane

zakaznikom alebo podfa dokumentacie spracovane) kvalifikovanym pracovnikom.

Ziadatel zabezpecuje dokumentaciu suvisiacu s vyrobou nasledovne

« Technologické, montazne a servisne postupy - vypracovane

e Skusobné a certifikatné postupy — vypracovane

e MontaZne denniky — vedeneé

Sulad s dokumentaciou po ukonéeni vyroby bude potvrdzovat kvalifikovany pracovnik Ing

Anton Ondrasky — kvalifikacia podla § 24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Ziadatel zabezpeéuje pri vyrobe sprievodnu dokumentaciu pre odberatefa (navody na

pouzZivanie, UdrZzbu, opravy. prehliadky a skusky, vyhlasenia o zhode, atesty. certifikaty

a pod ) nasledovne.

a Vyhlasenie o zhode — vydava

b. Oznacenie zariadenia zna¢kou CE - vykonava

c Navody na pouzitie — dodava

d Doklady zo sku$ok — dodava

e Kompletizaciu sprievodnej dokumentacie — vykonava

Podmienkou pre &innost' je vykon pozadovanej ginnosti podla dokumentacie

spracovanej kvalifikovanym pracovnikom.

Ziadate! ma dostatocne zabezpedeny informacny systém pre siedovanie aktuainost

predpisov a STN:

« informacie o zmenach zakonov. vyhlasok anariadeni viady - pristup na internet
www.zbierka sk

« informacie o zmenach zakonov, vyhlasok a nariadeni viddy a STN — odborné seminare

Podmienkou pre vykonavanie pozadovanej éinnosti je pristup k platnym predpisom

a STN suvisiacich s pozadovanym rozsahom opravnenia.

Podmienkou pre vykonavanie pozadovanej cinnosti je pristup Ziadatela k potrebnej

meracej technike na:

vyhodnotenie ochran pred nebezpecnym dotykovym napatim — EUROTEST 61557

meranie impedanc¢nej slucky - EUROTEST 61557, UNI T UT 502

meranie izolaéného stavu - EUROTEST 61557

meranie zemnych odporov — EUROTEST 61557

meranie prechodovych odporov — EUROTEST 61557

meranie napatia - PU 194 DELTA, multimetre

h. meranie prudu — PU 194 DELTA multimetre

Ziadatel je povinny preukazat bezpelny stav -EpotrebiCa po vyrobe, deklarovanim

nasledovnych hodnot.

a izolaény odpor

b. prechodovy odpor

¢. unikajuci prud

@ ~oao'c

Strana 2 z 4 US ¢ U3191/4/2015-02 0S OPREZ8-015



2 1.10Ziadatel ma spracovany metrologicky poriadok riesiaci problematiku kalibracie

21 11Pre pozadovanu cinnost' na elektrickych zariadeniach preukazal ziadatel vybavenost
vhodnym a bezpeénym nastrojovym. pristrojovym a elektromechanickym naradim. Pre
pozadovanu &innost preukazal primerané vybavenie OOPP.

Pri montazi, oprave a udrzbe EZ je Ziadatel povinny pouzivat' elektrické vyrobky
a predmety, ktoré s osvedéené, certifikované, schvalené alebo oznaéené znatkou
zhody CE.

2 1 12Pre vyrobu elektrickych zariadeni preukazal Ziadatef vyhovujuce prenajaté prevadzkove,
skladove a dielenské priestory - PovaZska Bystrica, MiadeZnicka ulica 108
Preukazal vybavenost vhodnym a bezpeénym nastrojovym, pristrojovym
a elektromechanickym naradim pre poZadovanu <Cinnost Pre poZadovanu ¢innost
preukazal primerané vybavenie OOPP
Pri oprave a udrzbe EZ je ziadatef povinny pouzivat' elektrické vyrobky a predmety,
ktoré su osved&ené, certifikované, schvélené alebo oznatené znaékou zhody CE.

21 13Ziadatel bude zabezpetovat odborné prehliadky aodborné skusky vyhradenych
elektrickych zanaden! vlastnymi prostriedkami. Zodpovedny zastupca e drzitefom
oprévnenia na vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skusok vyhradenych
elektrickych zariadeni ¢.. 597/4/2012-EZ-E-E1.0-AB.

2 1 14Pre pozadovani éinnost je Ziadatel povinny zabezpecovat' vykonanie OPa0S EZ
opravnenym subjektom.

2.2 Z personalneho hfadiska:

2.2 1 Odborna spbsobilost ostatnych pracovnikov.
o Ing. Peter Bérces, revizny technik vzmysle § 24 vyhiasky ¢ 508/2009 Z z. Ccislo
osvedéenia 599/4/2012-EZ-E-E1.0-AB
« Ing Anton Ondrasky, revizny technik v zmysle § 24 vyhlasky ¢ 508/2009 Z. z, ctislo
osvedéenia. 597/4/2012-EZ-E-E1.0-A.B
o Milos Samuel, revizny technik vzmysle § 24 vyhiasky ¢ 508/2009 Z z. Cislo
csvedtenia 598/4/2012-EZ-E-E1.0-A B

2.3 Zorganizaéného hladiska:

231 Ziadatel ma certifikat systému riadenia kvality podfa ISO 9001 piatny do 25.06 2016
vydany 3EC International a s , Bratislava

Na zaklade vyhodnotenia vysledkov overenia odborne; sposobilosti, v zmysle normy STN EN ISO/EC
17020 (01 5260), podavame toto

odborné stanovisko :

Ziadaterl spifia predpisané bezpecnostno-technicke poziadavky na.

Druh &innosti;

vyroba technickych zariadeni elektrickych v rozsahu:

V rozsahu.

elektrické rozvadzace

Trieda objektov

objekt bez nebezpecenstva vybuchu
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Poznamka V — elektrickeé rozvadzade nn do 2500 A

Pri vykone uvedenych Einnosti je potrebné dodriiaval podmienky uvedené v tomto odbornom
stanovisku.

Na zaklade tychto skutoénosti odpori¢am vydat' Ziadateflovi prisludne opravnenie.
Navrh eviden¢ného Cisla opravnenia: 14/2015-EZ-V-E4- A

Zastupca Ziadatela Milo§ Samuel, generalny riaditel bol oboznameny s udajmi v odbornom
stanovisku a s dalsim postupom.

V Nitre, dna" 16 06 2015 /fb\u @4_\
$)
. .
=
]
L el
Q. ® za Technicku indpekciu, a s

\\&VSKA g?_? Ing. Alexander Sladedek
e veduci oddelenia inspektorov 11

QOdborné stanovisko preskumal schvaluje ho a odporuca vydat opravnenie.

V Nitre, dna: 16.06.2015

za Technicku m=pekciu, a.s.
Ing Jan roppan
veduci oddelenia in$pektorov |

Rozdefovnik: 1x - Ziadatef
" 1x - Technicka indpekcia, a s
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SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV

AUTORIZACNE OSVEDCENIE

Ing. Jifi Brda

narodeny/4 diia 22: 7. 1976 bol/adda  6.11.2009 zaplsany/a
do zoznamu autorizovanych stavebnych inzinierov
pod reg. &fstom 5422*13 ako

autorizovany stavebny inZinier
vkategdrii  InPinier pre statiku stavieb :

a je oprdvueny/4 vykonavat odborné &innosti vo V)'tstavbé podla zdkona SNR &. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v znen{ neskorsich predpisov

Détum vydania: 2, 12. 2009

g

Ing. Darina Eva Sfasselova v » N 0 , prof. lng. Du¥an Majdiich, PhD.

predseda AutorizaZnej komisie o - predseda SKSI




Drzitel tohto osvedZenia je podla § 5 ods. 4 zakona SNR ¢. 138/1992 Zh.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov

opravneny :

@ na vykonédvanie odbornfch &innosti vo vystavbe vyhraden]?éh statikovi stavby podla vieobecnych predpisov, najmé na:
a) vyhotovovanie projektovej dokumentdcie nosnych kons$trukeif stavieb,
b)  overovanie projektov z hladiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,

" ¢) vykonévanie prieskumov, stavebnych meranf a stavebnej diagnostiky a

d) technické poradenstvo tykajice sa statiky a dynamiky-.-nosr-ljch'kon§trukt:if stavieb.

. e !
-\_/ W J
¥

., ’
Nt
s

.‘.'."‘.‘_ . ‘;:422 a 1 \’b

e - T
-.'"’,._{'r‘-':u s;ugaﬂl“? et

Drzitel tohto osvedéenia podla § 5 ods. 6 zdkona SNR ¢&. 138/1992 Zb.
o0 autorizovanych architektoch a autorizovanich stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov dalej:

4) vypraciva odborné posudky a odhady,

b) vykoniva odborny§ autorsky dohlad nad uskuto€fiovanim stavieb podla projektovej dokumentécie overenej stavebn§m dradom
v dzemnom konani alébo v stavebnom konani.




Priloha &. 8 k Zmluve o dielo

Osobitné podmienky pinenia zmluvy

Zhotovitel, BD Plus,so sidlom Maurerova 11, 053 42 Krompachy , ICO: 45633681

sa tymto zavazujem, ze k zakazke uverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania €.
49/2016 zo dna 10.3.2016 zn. & 5165 - WYP s predmetom zakazky: , Izba tradicii

a osobnosti obce Kojsov “ vyhlasenej Verejnym obstaravatefom: Obec KojSov, KojSov 3,
055 52 Kojsov, IC0:00329258, v pripade, ak ako zhotovitel predmetnej zakazky bude
potrebovat navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestnam na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze ak ako zhotovitel realizujem predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych
komunit 2013, sa ako zhotovitel zavdzujem, Ze poZiadavku na uplatnenie socialneho
aspektu uvedenu vyssie, budem podra Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020
uplatfiovat vo vztahu k inklGzii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), t..
pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, budem socialne
hradisko uplatiiovat vo vztahu k inklazii MRK. Atlas rémskych komunit 2013
(http://Iwww.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urend, t. mbze sa jednat o pracovny pomer na

kratsi pracovng ¢as ('na dobu urcitu alebo neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

Maurerova 11,
W50 45830881 DIC:
V Krompachoch, dita:24.3.2016
Jan Pribi¢k =

(o}

meno, priezvisko a podpis oprévneného zistupcu
(prip. viacerych zastupcov) uchédzada®



