

Zmluvy o dielo č. 10/2017

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Kojšov**
Sídlo: **Kojšov 3, 055 52 Kojšov**
IČO: **00329258**
Bankové spojenie, IBAN: **SK43 0200 0000 0000 2652 1592**
Štatutárny orgán: **Ing. Anton Bašniar, starosta obce**
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **BD Plus s.r.o.**
Sídlo: **Maurerova 11, 053 42 Krompachy**
Zastúpený: **Ján Pribičko, konateľ s.r.o.**
IČO: **45633681**
DIČ: **2023057795**
Bankové spojenie, IBAN: **SK69 0200 0000 0028 1728 4553**

Tel: **+421 918 698 992**
E-mail: **bdplus1@gmail.com**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Účel zmluvy

- 2.1 Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku na realizáciu stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov**“. Súťaž na uvedený predmet zákazky bola uverejnená vo vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2015 zo dňa 31.12.2015 zn. č. 25959 - WYP.
- 2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia ponúk zmluvné strany uzavrúť tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.
- 2.3 **Podkladom** pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- súťažné podklady,
- projektová dokumentácia
- zhotoviteľom ocenený výkaz výmer (ďalej aj „rozpočet stavby“), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

III. Predmet plnenia

- 3.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov“ za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 3.1.** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dojednanú cenu .
- 3.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 3.3.** Závazok zhotoviť dielo - stavbu bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávatelom, bez väd a nedorobkov.

IV. Čas plnenia

- 4.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 140 dní od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.
- 4.2.** Začatie prác na diele podľa bodu 4.1 je do 2 dní odo dňa odovzdania stavby, verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.
- 4.3.** Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzдание pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.4.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že nakoľko je dielo spolufinancované z vlastných finančných prostriedkov a z o štrukturálnych fondov EÚ, v prípade, ak z dôvodov na strane zhotoviteľa nebude dielo odovzdané a prevzaté v uvedenom termíne, v dôsledku čoho dôjde k sankciám (napr. vrátenie finančného príspevku) voči objednávateľovi, zhotoviteľ sa zaväzuje škodu vzniknutú sankciami uhradiť objednávateľovi v plnom rozsahu.
- 4.5.** Dielo vzhľadom na predmet zákazky bude realizované v čase dohodnutom s objednávateľom, t.j. etapovite po stavebných objektoch na základe získania finančných prostriedkov.

V. Cena

- 5.1.** Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v z.n.p. a na základe

zhotoviteľom oceneného výkazu výmer - rozpočtom stavby, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri oceňovaní rozpočtu stavby nezistil nesúlad výkazu výmer s projektovou dokumentáciou. Dodatočné zistenie nesúladu výkazu výmer s projektovou dokumentáciou nebude mať vplyv na zmenu ceny.

5.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III a bodu 5.1 bez DPH je:

127 490,00 EUR, slovom Stodvadsaťsedemtisícštyristodeväťdesiat EUR.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III a bodu 5.1 vrátane DPH je:

152 988,00 EUR, slovom EUR.

5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, stráženie a odstránenie zariadenia staveniska.

5.4 Cena diela uvedená v bode 5.2 je konečná. Jej výšku je možné meniť iba v prípade:

- zmeny sadzby DPH,

VI.

Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

6.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúr – daňových dokladov, ktoré mu zhotoviteľ predloží za skutočne vykonané práce po odovzdaní a prevzatí stavby ako celku.

6.3 Právo vystaviť faktúru podľa bodu 6.2 vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.

6.4 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry podľa odseku 6.2. bude predĺžená v prípade zistenia väd a nedorobkov pri odovzdaní a prevzatí diela a faktúra bude uhradená až po ich odstránení.

6.5 V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku zistenom pri preberacom konaní, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 10% z celkovej ceny diela v rozsahu uzatvorenej tejto zmluvy o dielo.

6.6 Peňažný záväzok objednávateľa je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

6.7 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:

- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO, DIČ,
- názov a adresa banky zhotoviteľa,
- číslo účtu zhotoviteľa,
- číslo a názov zmluvy o dielo,
- číslo faktúry,
- názov projektu: *Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy,*
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- odpočet vykonaných platieb,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 4 originály faktúry vrátene nasledovných príloh:

- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list):

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci zmluvy o dielo. Ku uvedenému dokladu sa prikladá súpis vykonaných prác, fotodokumentácia vykonaných prác a ostatné doklady zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.

- Súpis vykonaných prác s nasledovnými požiadavkami:

- Položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov a služieb) uvedenými v rozpočte stavby; súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer.
- Súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom stavby. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve.
- Súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru objednávateľa, jeho pečiatkou a podpisom.
- Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo.
- Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.

6.9 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

VII.

Záručná doba - Zodpovednosť za vady, Zábezpeka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie, rozpočtu stavby a podľa podmienok tejto zmluvy.

- 7.2 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu u stavebných častí na 60 mesiacov a pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.
- 7.3 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 7.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
- a) **zjavné vady**, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela.
 - b) **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.
- 7.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške rovnajúcej sa 10 % z ponúknutej ceny (vrátane DPH) za dielo ako celok.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objávateľovi ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov a jej kópiu doručiť stavebnému dozorovi do troch pracovných dní odo dňa odovzdania Objávateľovi. Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov musí vydať subjekt schválený objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a

zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

7.12 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle zábezpeky na vykonanie prác vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť zábezpeky na vykonanie prác tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku zábezpeky na vykonanie prác,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi oprávnenú čiastku a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo v zmysle znenia tejto zmluvy. Požiadavky a spory do 42 dní po tomto odsúhlasení alebo rozhodnutí,
- c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
- d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

7.13 Objednávateľ je povinný odškodiť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania zábezpeky na vykonanie prác v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

7.14 Zádržné bude vyplatené Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) zádržného bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozrom,
- b) druhá polovica (50%) zádržného bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd.

VIII.

Podmienky zhotovenia diela

8.1 Podmienky zhotovenia diela sú detailne uvedené v prílohe tejto zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty

9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,1%** z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela podľa čl. IV. tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 33,- EUR.

9.3 V prípade porušenia iných zmluvných povinností v tejto zmluve a jej prílohách sa zmluvné strany zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé porušenie.

X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

XI.

Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby výstavby.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu tejto zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečený tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti počas trvania tejto zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- a) Poskytovateľ NFP,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

12.2 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

12.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

12.5 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.

12.6 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- 12.6.1. príloha č. 1 Očenený Výkaz výmer (ponukový rozpočet)
- 12.6.2. príloha č. 2 Harmonogram prác
- 12.6.3. príloha č. 3 Zoznam strojov a zariadení
- 12.6.4. príloha č. 4 Osvedčenie/Oprávnenie uchádzača na zatepľovací systém v zmysle ponuky uchádzač
- 12.6.5. príloha č. 5 Oprávnenie na montáž, opravu, údržbu a revíziu vyhradených technických zariadení, vydané Technickou inšpekciou v rozsahu: montáž a revízia do funkčného celku na miesto prevádzky v rozsahu: technické zariadenie elektrické vrátane blezkozvodu
- 12.6.6. príloha č.6 Doklad statika s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov
- 12.6.7. príloha č. 7 Opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi
- 12.6.8. príloha č.8 Certifikát ISO 9001
- 12.6.9. príloha č.9 Certifikát ISO 14001
- 12.6.10. príloha č.10 Certifikát ISO 18001
- 12.6.11. príloha č.11 Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky (predkladá iba Úspešný uchádzač)
- 12.6.12. Príloha č. 12 Zábezpeku na plnenie zmluvy (predkladá iba Úspešný uchádzač)Očenený výkaz výmer
- 12.6.13. Príloha č. 13 Podmienky zhotovenia diela

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.

12.8 Zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a po splnení odkladacej podmienky, ktorou je získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu zmluvy o dielo.

V Kojšove, dňa 18.10.2017

Objednávateľ:



V Kojšove, dňa 18.10.2017

Zhotoviteľ:

BO Plus, s.r.o.
Madrerova 11 Kropachy
IČO 45633681 DIČ SK2023057795

A handwritten signature in blue ink is positioned to the right of the company information for BO Plus, s.r.o.

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať. Ak stav pracoviska nebude zodpovedať projektu stavby, rozdiely budú zistené, zahrnuté do doplnku realizačného projektu a navyše práce budú zhotoviteľovi uhradené.
3. Zhotoviteľ si v súčinnosti s objednávatel'om zabezpečí presné vymedzenie hraníc staveniska a umiestnenia stavby .
4. Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.
5. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.
6. Zhotoviteľ si zabezpečí miesto prívodu el. energie.
7. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
9. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

II. Stavebný dozor

1. Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohodovaných podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:
 - odovzdať pracovisko,
 - organizovať a viesť vedenie stavby (operatívne porady a kontrolné porady),
 - vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
 - kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,
 - kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
 - v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd v projekte,

- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby – harmonogramu,
 - dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
 - v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
 3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
 4. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných poradách na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov (písomná plná moc) s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
 - a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.
2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
 - a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
 - b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - f) stavebný denník,
 - g) geodetickú dokumentáciu,
 - h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
 - i) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
 - j) doklad o naložení s odpadmi
 - k) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.
3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho stavebného dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V "Zápise" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. "Zápis" obsahuje najmä:
 - zhodnotenie kvality vykonaných prác,
 - súpis zistených väd a nedorobkov,

- dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
- v prípade vád, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa a projektanta.
6. Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný ohlásiť projektantovi stavby, ktorý ich vyznačí v projekte stavby.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čas, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie vád. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie vád neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie vád a nedorobkov zaniká.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

1. Objednávateľ(stavebník) :
- Zástupca stavebníka:
- Splnomocnený zástupca stavebníka:
2. Stavebný dozor:
3. Projektant
4. Za zhotoviteľa stavby:

VII. Iné dohody

1. Projekt stavby /PS/
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PS spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať rozsah diela podľa tejto zmluvy.
 - a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PS v počte dvoch exemplárov, prípadne doplnky v rovnakom počte.
 - b) Všetky vyhotovenia PSR odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak platnosti firemnou pečiatkou v dohodnutých termínoch.
 - c) Prípadné zhotoviteľom uplatnené reklamácie voči kvalite a úplnosti odovzdaných projektov stavby na realizáciu sa objednávateľ zaväzuje riešiť v nutných prípadoch ihneď, v ostatných najneskoršie do 7 dní od oznámenia zhotoviteľom.
 - d) Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom odsúhlasovať zápsmi v stavebnom denníku.

3. Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení oproti projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu a objektívne zmeny týchto "Podmienok zhotovenia diela" sú dôvodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti.
4. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezávinného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody.
5. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi všetky preukázateľné škody a náklady, ktoré mu vzniknú na odovzdanom stavenisku zásahom tretích osôb, ak zhotoviteľ nemohol tomuto zásahu zabrániť, alebo ak mu uvedené náhrady alebo škody neboli uhradené z titulu poistného plnenia.
6. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a materiál sa stane majetkom objednávateľa.
7. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preukázateľne márne vynaložené náklady spojené s prípravou diela v prípade, ak sa niektoré stavebné práce nebudú realizovať.
8. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke po dobu celého týždňa počas realizácie diela (alebo 2-zmennej prevádzke).
9. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne.
10. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
11. Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené úspešným komplexným vyskúšaním. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve. Návrh dodatku predloží zhotoviteľ. Objednávateľ upozorní zhotoviteľa na chránené práva použité v projektovej dokumentácii stavby.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 10/2017

V Kojšove, dňa 18.10.2017

V Kojšove, dňa 18.10.2017

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

BD Plus, s.r.o.
Madrerova 11 Kropachy
IČO: 5533681 DIČ: SK2023057795

(Predloží úspešný uchádzač)

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Zhotoviteľ, BD Plus s.r.o., so sídlom: Maurerova 11, 053 42 Kropachy, IČO: 456 33 681

sa týmto zaväzujem, že k zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2015 zo dňa 31.12.2015 zn. č. 25959 - WYP s predmetom zákazky: „**Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov, IČO:00329258, v prípade, ak ako zhotoviteľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestnám na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobou nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

V prípade, že ak ako zhotoviteľ realizujem predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa ako zhotoviteľ zaväzujem, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, budem podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, budem sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednáť o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

PRÍBICHO JAV - konateľ

V Kropachoch, dňa 22.02.2016

BD Plus, s.r.o.
Maurerova 11 Kropachy
IČO 45633681 DIČ SK202305775

.....
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača

Rekapitulácia rozpočtu**BD Plus s.r.o.**

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01.1 Stavebná časť	74 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74 109,35
SO 02.01 NN prípojka	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
SO 02.02 OEZ	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00
SO 01.6 Bleskozvod a uzemnenie	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00
SO 01.5 ELEKTRO-silnoprád	25 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,80
SO 01.3 Ústredné vykurovanie - sála	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
SO 01.3 Ústredné vykurovanie - salónik	3 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,60
SO 01.7 Zdravotná inštalácia	3 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,45
Celkom bez DPH	127 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 490,00
DPH 20% z	127 490,00					25 498,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						152 988,00

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:							
Objekt rekonštrukcia a modernizácia KD			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	20.2.2016			
Odberateľ: Obec Kojšov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.			IČO: 45633681				
			DIČ: SK2023057795				
Projektant: Ing. Alena Piatnicová			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	23 148,08	394,65	23 242,43	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	50 129,64	19 444,56	50 866,92	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			74 109,35	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	74 109,35
					22	DPH 20% z	74 109,35 14 821,87
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	88 931,22
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			
				BD Plus s.r.o. Maurerova 11, Krompachy IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795			

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Platnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt rekonštrukcia a modernizácia KD

Spracoval:

Ks:

Dátum: 20. 2. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	226,54	0,00	226,54	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 131,28	0,00	1 131,28	25,0300	0,0000
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 985,50	0,00	6 985,50	9,1000	0,0600
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	876,63	0,00	876,63	7,4900	0,0000
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE	5 709,71	394,65	5 804,06	27,6800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 828,71	0,00	5 828,71	0,0200	39,4700
PRESUNY HMŔT HSV	2 389,71	0,00	2 389,71	0,0000	0,0000
Práce HSV	23 148,08	394,65	23 242,43	69,3100	39,5300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	304,87	737,28	1 042,15	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	7 595,37	6 793,40	7 595,37	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	8 951,68	4 272,45	8 951,68	0,3300	1,5800
DREVOSTAVBY	7 821,36	0,00	7 821,36	0,0300	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	5 784,19	0,00	5 784,19	0,4700	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	11 000,99	5 275,00	11 000,99	0,0100	0,0000
PODLAHY Z DLAŽDÍC	4 286,42	2 366,43	4 286,42	5,8500	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	571,30	0,00	571,30	0,0100	0,0000
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY	2 063,46	0,00	2 063,46	0,1700	0,0000
MALBY	1 750,00	0,00	1 750,00	0,2900	0,0000
Práce PSV	50 129,64	19 444,56	50 866,92	7,1600	1,5800
Celkom	73 277,72	19 839,21	74 109,35	76,4700	41,1100

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023657795

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Odberateľ: Obec Kojšov	Spracoval:
Projektant: Ing. Alena Piatnicová	Ks:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	Dátum: 20. 2. 2016
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov	
Objekt rekonštrukcia a modernizácia KD	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Výkop nezapažený v hĺbke 3	m3	9,400	9,75	91,65	0,000	0,000
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	9,400	4,05	38,07	0,000	0,000
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,400	7,80	73,32	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,400	2,50	23,50	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE				226,54	0,000	0,000
		ZÁKLADY						
11/A 1	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hr. 15 cm	m3	1,200	32,40	38,88	2,484	0,000
11/A 1	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30 hr. 16 cm	m3	1,000	96,00	96,00	2,418	0,000
11/A 1	274321312	Betón pásových základov schodiska tr.C 25/30	m3	0,900	96,00	86,40	1,991	0,000
11/A 1	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 25/30	m3	7,500	96,00	720,00	18,134	0,000
1/A 1	273000000	Spriahnutie nových páteiek s existujúcim pásovým základom podľa PD statika	kpl	1,000	190,00	190,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY				1 131,28	25,030	0,000
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	317941123	Osadenie oceľových prof. - oc. stĺp 150x150x7 mm s dodávkou	t	0,987	1 650,00	1 628,55	0,017	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	317941123	Osadenie ocefových prof. - oc. priečla 150x250x 7 mm s dodávkou	t	0,974	1 650,00	1 607,10	0,017	0,000
11/A 1	317941123	Osadenie ocefových platní pod stlpy 100/650x15	ks	2,000	85,00	170,00	0,034	0,000
11/A 1	317941123	Osadenie ocefových platní 200/650x15	ks	2,000	150,00	300,00	0,034	0,000
11/A 1	317941123	Osadenie ocefových prof.-preklad 3x IPE 360 dl 8000 mm, stlpy 6x UPE 200 dl 3360 mm s platňami s dodávkou podľa PD statika	t	1,250	1 650,00	2 062,50	0,021	0,000
11/A 1	345321414	pilieriky zo žeb. 300x300 mm	m3	1,000	115,00	115,00	0,000	0,000
11/A 1	345351101	Debnenie pilierikov - zhotovenie	m2	6,000	14,75	88,50	0,029	0,000
11/A 1	345351102	Debnenie pilierikov- odstránenie	m2	6,000	3,60	21,60	0,000	0,000
11/A 1	345361821	Výstuž pilierikov z betonárskej ocele 10505	t	0,060	1 600,00	96,00	0,000	0,063
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - okno, dvere	m3	4,600	187,50	862,50	8,944	0,000
1/A 1	317000000	Vyplnenie priestoru nad prievlakom samorozpinacou maltou	m3	0,250	135,00	33,75	0,000	0,000
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				6 985,50	9,100	0,060
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,600	99,50	258,70	6,444	0,000
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	16,850	7,75	130,59	0,056	0,000
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	16,850	3,10	52,24	0,000	0,000
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 - vnútorné schodisko	m3	0,400	115,00	46,00	0,969	0,000
11/A 1	430361821	Výstuž ZB konštrukcii / veniec, schodisko / z betonárskej ocele 10505	t	0,210	1 600,00	336,00	0,000	0,000
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,800	24,50	44,10	0,016	0,000
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,800	5,00	9,00	0,000	0,000

Rozpočet Re. ištrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sur'
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				876,63	7,490	0,000
		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE						
11/A 1	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová stien štuková	m2	156,000	14,00	2 184,00	7,441	0,000
11/A 1	622421152	Vonkajšia omietka - komíny	m2	9,000	27,90	251,10	0,535	0,000
11/A 1	622451071	Vyspravenie povrchu stien vonkajších - komíny	m2	4,500	13,15	59,18	0,032	0,000
11/A 1	625251381	Kontakt. zatepl. systém hr. 30 mm XPS / pod oplechovaním atiky /	m2	3,700	25,50	94,35	0,000	0,000
11/A 1	625251622	KZS zateplenie atika EPS 50mm s fasádnou omietkou	m2	6,000	29,00	174,00	0,000	0,000
11/A 1	632451055	Poter pieskococementový hr. do 50 mm	m2	111,230	8,50	945,46	12,202	0,000
11/A 1	632477203	Samonivelizačný poter	m2	30,230	12,80	386,94	0,240	0,000
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	20,900	4,75	99,28	0,184	0,000
14/C 1	611403399	Hrubá výplň rýh v stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy - elektro	m2	20,000	10,30	206,00	2,142	0,000
14/C 1	612421431	Vysprávky vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 100 % štukových	m2	156,000	6,00	936,00	4,441	0,000
14/C 1	612425931	Omietka vápenná ostenia okenného - vysprávky	m2	8,000	14,50	116,00	0,459	0,000
1/A 1	612000000	Vysprávky strechy v mieste odstránených kominov	m2	3,000	17,15	51,45	0,000	0,000
P/PC	283000000	dodávka - parapetná doska vnútorná	m	21,000	14,30	300,30	0,000	0,000
		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE				5 804,06	27,680	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
13/B 1	961043111	Búranie podkladného betonu v mieste nových pátiok a nového základu schodiska	m3	1,200	75,00	90,00	0,000	2,640
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	16,200	23,10	374,22	0,021	29,160

Rozpočet ruka a modernizácia KD v obci Kojšov / ruka a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	962032631	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek matlu x, 1,63300t	m3	1,500	26,00	39,00	0,000	2,391
13/B 1	963053935	Búranie vnútor. schodiska v sále	kpl	1,000	155,00	155,00	0,000	0,360
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	30,230	2,80	84,64	0,000	0,605
13/B 1	968063455	Vybúranie dverových zárubní	m2	2,840	5,80	16,47	0,003	0,233
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	60,000	3,15	189,00	0,000	4,080
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,808	12,50	447,60	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	716,160	0,75	537,12	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	35,808	7,50	268,56	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	107,424	1,30	139,65	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,808	25,00	895,20	0,000	0,000
1/A 1	999000000	Prestrešenie vstupu	kpl	1,000	155,00	155,00	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M+D - vnutor. oceľové schodisko na podium + zábradlie	kpl	1,000	1 880,00	1 880,00	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - axialny ventilátor s klapkou	ks	4,000	17,90	71,60	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - mriežka plastová na fasádu pre odvod VZT 150x150 mm	ks	1,000	13,02	13,02	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - kruhové pozink. VZT potrubie D 100 mm	m	5,000	8,35	41,75	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - kruhové pozink. VZT potrubie D 160 mm	m	14,000	12,90	180,60	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - kruhové pozink. VZT koleno 90 D 100 mm	ks	2,000	16,15	32,30	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - kruhové pozink. VZT koleno 90 D 160 mm	ks	6,000	21,85	131,10	0,000	0,000
1/A 1	999000000	M + D - kruhový pozink. VZT kus 160-100-160	ks	3,000	23,00	69,00	0,000	0,000

Rozpočet . Konštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	999000000	M + D - podpery a závesy VZT potrubia	kg	6,500	2,75	17,88	0,000	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 828,71	0,020	39,470
		PRESUNY HMÔT HSV						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,657	30,00	2 389,71	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT HSV				2 389,71	0,000	0,000
		Práce HSV				23 242,43	69,310	39,530
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	111,230	1,25	139,04	0,000	0,000
711/A 1	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pásmi	m2	111,230	1,25	139,04	0,000	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	892,834	0,0300	26,7900	0,000	0,000
P/PC	111000000	dodávka - náter penetračný	m2	111,230	1,45	161,28	0,000	0,000
P/PC	628000000	dodávka - asfaltový pás	m2	120,000	4,80	576,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1 042,15	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie hr. 200 mm pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	196,800	1,30	255,84	0,000	0,000
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie hr. 400 mm pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	121,000	2,55	308,55	0,000	0,000
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	111,230	0,90	100,11	0,003	0,000
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6 873,351	0,0200	137,4700	0,000	0,000
P/PC	631000000	dodávka - min. vlna hr. 200 mm	m2	197,000	12,50	2 462,50	0,000	0,000

Rozpočet I. etapy výstavby a modernizácie KD v obci Kojšov / rozpočet výstavby a modernizácie KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	631000000	dodávka - podlahový polystyrén EPS 200 S hr. 10 cm	m2	112,000	12,20	1 366,40	0,000	0,000
P/PC	631000000	dodávka - min. vlna hr. 400 mm	m2	121,000	24,50	2 964,50	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				7 595,37	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762	762000000	M+D - difuzna folia	m2	338,000	4,60	1 554,80	0,000	0,000
762	762000000	kontralatovanie striech	m2	133,950	2,20	294,69	0,000	0,000
762/A 1	762134122	Montáž debnenia	m2	133,950	3,15	421,94	0,023	0,000
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	23,500	6,50	152,75	0,023	0,000
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	136,800	7,50	1 026,00	0,135	0,000
762/A 1	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60 st.	m	133,950	2,60	348,27	0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,757	28,00	161,20	0,136	0,000
762/A 1	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z cetris dosiek	m2	23,500	3,00	70,50	0,004	0,000
762/A 1	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hr. 20 mm s náterom	m2	32,390	8,50	275,32	0,006	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8 178,730	0,0350	286,2600	0,000	0,000
762/B 1	762841821	Demontáž starého dreveného podbíjania striech	m2	35,000	2,50	87,50	0,006	1,575
P/PC	605000000	dodávka - dosky	m3	0,700	265,00	185,50	0,000	0,000
P/PC	605000000	dodávka - late	m3	1,205	260,00	313,30	0,000	0,000
P/PC	605000000	dodávka - OSB doska hr. 22 cm	m2	134,000	17,80	2 385,20	0,000	0,000
P/PC	605000000	dodávka - krov - hranol	m3	4,552	225,00	1 024,20	0,000	0,000

05

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	605000000	dodávka - doska Cetris	m2	23,500	15,50	364,25	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				8 951,68	0,330	1,580
		DREVOSTAVBY						
763	763000000	M+D - SDK obklad stien požiarly Po 30 min v mieste nového otvoru + zníženie otvoru	m2	16,000	34,00	544,00	0,000	0,000
763/A 2	763132310	SDK podhľad požiarly PO 30 min	m2	308,030	22,80	7 023,08	0,000	0,000
763/A 2	763147113	Obklad profilov sadrokartónom požiarly PO 30 min	m2	1,500	26,50	39,75	0,030	0,000
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 12do 24 m	%	8 581,029	0,0250	214,5300	0,000	0,000
		DREVOSTAVBY				7 821,36	0,030	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764	764000000	klampiarske napojenie plechu na mur	kpl	1,000	280,00	280,00	0,000	0,000
764/A 6	311272270	Krytina plech. falc. so stoj. dražkou	m2	133,950	17,85	2 391,01	0,000	0,000
764/A 6	764711113	Oplechovanie parapetov rš 200 mm	m	10,680	12,00	128,16	0,018	0,000
764/A 7	764751351	klampiarske - žfaby s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami	m	32,780	11,50	376,97	0,053	0,000
764/A 7	764751351	klampiarske - žfaby s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami	m	88,920	11,50	1 022,58	0,145	0,000
764/A 7	764951001	klampiarske - odpadové rúry	m	8,000	12,50	100,00	0,011	0,000
764/A 7	764951001	klampiarske - odpadové rúry	m	20,000	12,50	250,00	0,029	0,000
764/A 7	764998240	Lapač snehu doskový + konzoly v 2- och radoch	ks	48,000	6,90	331,20	0,057	0,000
764/A 7	764998240	klampiarske - lapač snehu doskový + konzoly v 2-och radoch	ks	84,000	6,90	579,60	0,100	0,000
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 775,029	0,0250	144,3800	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sur'
764/C 1	764321940	klampiarске - oplechovanie - atika rš 600 mm	m	11,520	15,65	180,29	0,061	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARСКE				5 784,19	0,470	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766	766000000	M+D - zábradlie drevené - vstupné schodisko	kpl	1,000	600,00	600,00	0,000	0,000
766/A 1	766621335	Montáž + dodávka - okno drevené 2400/1200 mm	ks	8,000	550,00	4 400,00	0,005	0,000
766/A 1	766641015	Montáž + dodávka plastových dvojdielných dverí 1420x2000 mm	ks	1,000	550,00	550,00	0,001	0,000
766/A 1	766661112	Montáž dverového křídla kompletiz.otváravého do ocefovej alebo fošňovej zárubne, jednokřídlové	ks	6,000	5,50	33,00	0,000	0,000
766/A 1	766661132	Montáž dverového křídla kompletiz.otváravého do ocefovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	3,000	8,00	24,00	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11 898,697	0,0100	118,9900	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere drevené 800/1970 D6	ks	1,000	135,00	135,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere drevené 950/1970 D5	ks	1,000	150,00	150,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere 2-kr vstupné 1420/2300 mm D1	ks	1,000	565,00	565,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere 2-kr vstupné požiarne 1350/2300 mm D2p	ks	1,000	720,00	720,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere 2-kr 1300/2000 mm D8	ks	1,000	610,00	610,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere drevené 800/1970 mm D9	ks	1,000	135,00	135,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere drevené vstupné D5	ks	1,000	505,00	505,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere vstupné D3 p požiarne 1100/2300 mm	kpl	1,000	950,00	950,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - okno požiarne 1700/2200 mm O2p	ks	1,000	700,00	700,00	0,000	0,000
P/PC	611000000	dodávka - dvere drevené s vsadeným otvaravým okienkom 1000/1970 D7	ks	1,000	805,00	805,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				11 000,99	0,010	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY Z DLAŽDÍC						
771/A 1	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 100x100 mm	m	38,700	3,50	135,45	0,026	0,000
771/A 1	771571110	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných	m2	111,230	10,50	1 167,92	5,660	0,000
771/A 1	771575506	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	30,230	15,50	468,57	0,160	0,000
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 935,155	0,0300	148,0500	0,000	0,000
P/PC	597000000	dodávka - dlažba keramická	m2	36,207	25,00	905,18	0,000	0,000
P/PC	597000000	dodávka - dlažba keramická	m2	116,900	12,50	1 461,25	0,000	0,000
		PODLAHY Z DLAŽDÍC				4 286,42	5,850	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
775/A 1	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, + dodávka oprava po prevedení otvoru do salónika	m2	10,000	50,00	500,00	0,010	0,000
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 376,831	0,0300	71,3000	0,000	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				571,30	0,010	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY						
783/A 1	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. strešná krytina	m2	311,360	3,20	996,35	0,143	0,000
783/A 1	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	35,000	6,75	236,25	0,012	0,000
783/A 1	783785101	Náter na ochranu konštrukcii protipožiarly PO 30 min. oc. schodiska	m2	13,500	8,20	110,70	0,006	0,000
783/A 1	783785101	Náter na ochranu konštrukcii protipožiarly PO 30 min. oc. stĺpov	m2	9,200	8,20	75,44	0,004	0,000
783/B 1	783103811	Odstránenie starých náterov- príprava podkladu na náter	m2	311,360	2,00	622,72	0,000	0,000
783/B 1	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov okien	m2	8,000	2,75	22,00	0,000	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				2 063,46	0,170	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / rekonštrukcia a modernizácia KD

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		MALBY						
784/A 1	784422274	Maľby vápenné dvojnásobné jednofar. na schod. s výš. podlažia do 3,8 m	m2	700,000	2,50	1 750,00	0,294	0,000
		MALBY				1 750,00	0,290	0,000
		Práce PSV				50 866,92	7,160	1,580
rekonštrukcia a modernizácia KD					Celkom	74 109,35	#####	#####

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633581 Dič. SK2023057785

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOJŠOV
OBEC KOJŠOV, KOJŠOV 3

BD Plus s.r.o. dňa: 17.1.2016

SO 02.01 NN PRÍPOJKA

Položky	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu T	Cena za MJ	Cena spolu M
Poistková vložka 100A gG	ks	3	2,6	7,8	2	6
Revizia	hod	3			22	66
Nepredvidane práce	hod	1			20	20
Presun hmôt	%	3		0,23		
Podruzny material	%	3,5		0,27		
PPV	%	5				0,50

SPOLU bez DPH 8,30 € 92,50 €

CENA SPOLU 100,80 €

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Kropachy
IČO: 45633081 DIČ: SK2023057785

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOJŠOV
OBEC KOJŠOV, KOJŠOV 3

BD Plus s.r.o.

dňa: 17.1.2016

	MATERIAL	MONTÁŽ	SPOLU bez DPH
SO 02.01 NN PRIPOJKA	8,30 €	92,50 €	100,80 €
SO 02.02 OEZ	943,30 €	1 233,70 €	2 177,00 €
SO 01.5 ELE. - SILNOPRÚD	13 179,05 €	11 936,75 €	25 115,80 €
SO 01.6 BLESKOZVOD A UZEMNENIE	2 195,00 €	7 201,00 €	9 396,00 €
SPOLU CELKOM	16 325,65 €	20 463,95 €	36 789,60 €

Poznámka:

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057705

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:	
Objekt SO 02.01 NN pripojka	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 17.1.2016
Odberateľ: Obec Kojšov	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	IČO: 45633681
	DIČ: SK2023057795
Projektant: Ing. Alena Piatnicová	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	100,80	0,00	100,80	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			100,80	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant.rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	100,80
	22	DPH 20% z 100,80	20,16
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu	120,96
	F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057705

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt SO 02.01 NN prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 Štrukturovaná kabeláž/DATA rozvody	100,80	0,00	100,80	0,0000	0,0000
Montážne práce	100,80	0,00	100,80	0,0000	0,0000
Celkom	100,80	0,00	100,80	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633581 DIČ: SK2023057795

Rozpoč Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov O 02.01 NN prípojka

Odberateľ: Obec Kojšov	Spracoval:
Projektant: Ing. Alena Piatnicová	Ks:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	Dátum: 17. 1. 2016
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov	
Objekt SO 02.01 NN prípojka	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-22 Štrukturovaná kabeláž/DATA rozvody						
922/M22	220000000	NN prípojka	kpl	1,000	100,80	100,80	0,000	0,000
		M-22 Štrukturovaná kabeláž/DATA rozvody				100,80	0,000	0,000
		Montážne práce				100,80	0,000	0,000
SO 02.01 NN prípojka				Celkom		100,80	0,000	0,000

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO 45633581 DIČ: SK2023057785

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:	
Objekt SO 02.02 OEZ	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 17.1.2016
Odberateľ: Obec Kojšov	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	IČO: 45633681
	DIČ: SK2023057795
Projektant: Ing. Alena Piatnicová	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	2 177,00	0,00	2 177,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			2 177,00	10	Spolu	0,00

C	VRN		ZRN spolu	D	VRN		ZRN spolu
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár	E Celkové náklady	
	21 Súčet riadkov 5,10,15,20	2 177,00
	22 DPH 20% z	2 177,00 435,40
	23 DPH 0% z	0,00 0,00
	24 Spolu	2 612,40
	F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt SO 02.02 OEZ

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 177,00	0,00	2 177,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 177,00	0,00	2 177,00	0,0000	0,0000
Celkom	2 177,00	0,00	2 177,00	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.[®]
Maurerova 11, Kropachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov, SO 02.02 OEZ

Odberateľ: Obec Kojšov
 Projektant: Ing. Alena Piatnicová
 Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 17. 1. 2016

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov
 Objekt SO 02.02 OEZ

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921	210000000	OEZ	kpl	1,000	2 177,00	2 177,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 177,00	0,000	0,000
		Montážne práce				2 177,00	0,000	0,000
SO 02.02 OEZ				Celkom		2 177,00	0,000	0,000

BD Plus s.r.o.
 Kľúčová 11, Krompachy
 IČO: 42031981 DIČ: SK2022057795

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOJŠOV
OBEC KOJŠOV, KOJŠOV 3

BD Plus s.r.o.

dňa: 17.1.2016

SO 02.02 OEZ

Položky	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu T	Cena za MJ	Cena spolu M
Vykop ryhy 35x85 cm	m	22			4,9	107,8
Zasyp ryhy 35x85 cm	m	22			1,9	41,8
Demontáž pôvodnej prípojky	hod	9			30	270
Rozvádzač RE1.0 F403 XXA P2 IP44/IP20	ks	1	575	575	65	65
Pieskove lozko	m	22			4,5	99
Piesok	T	5,3	22	116,6		
Cervena vystrazna folia s.33 cm	m	22	0,8	17,6	0,8	17,6
Ochranna trubka	m	3	1,1	3,3	1,4	4,2
Kábel NAYY-J 4x70	m	28	5,5	154	1,5	42
Ukončenie vodiča do 70 mm ²	ks	6			3,6	21,6
Revizia	hod	9			21,5	193,5
Nepredvidane práce	hod	15			22	330
Odvoz materialu na skládku	T	2			4,6	9,2
Presun hmôt	%	3		25,50		
Stratne	%	5		8,30		
Podruzny material	%	3,5		43,00		
PPV	%	5				32,00

SPOLU bez DPH

943,30 €

1 233,70 €

CENA SPOLU

2 177,00 €

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45833681 DIČ: SK2023057785

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:	
Objekt SO 01.5 ELEKTRO-silnoprúd	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 17.1.2016
Odberateľ: Obec Kojšov	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	IČO: 45633681
	DIČ: SK2023057795
Projektant: Ing. Alena Piatnicová	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	25 115,80	0,00	25 115,80	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			25 115,80	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	25 115,80
	22	DPH 20% z 25 115,80	5 023,16
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu	30 138,96
	F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Odberateľ: Obec Kojšov			Spracoval:						
Projektant: Ing. Alena Piatnicová			Ks:						
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.			Dátum: 17. 1. 2016						
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov									
Objekt SO 01.5 ELEKTRO-silnoprúd									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	921	210000000	elektroinštalácia	kpl	1,000	25 115,80	25 115,80	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					25 115,80	0,000	0,000
		Montážne práce					25 115,80	0,000	0,000
SO 01.5 ELEKTRO-silnoprúd				Celkom			25 115,80	0,000	0,000

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057788

Odberteľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt SO 01.5 ELEKTRO-silnoprúd

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	25 115,80	0,00	25 115,80	0,0000	0,0000
Montážne práce	25 115,80	0,00	25 115,80	0,0000	0,0000
Celkom	25 115,80	0,00	25 115,80	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Kropachy
IČO: 45633681 DIČ SK2023057795

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOJŠOV
 OBEC KOJŠOV, KOJSOV 3

BD Plus s.r.o.

dňa: 17.1.2016

SO 01.5 ELEKTROINŠTALÁCIA - SILNOPRÚD

Položky	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu T	Cena za MJ	Cena spolu M
Rozvádzač HR	ks	1	2100	2100	140	140
Kábel AYKY-J 4x70	m	54	5,75	310,5	1,4	75,6
Vodič CYA 25 z/ž	m	66	3,3	217,8	0,35	23,1
Vodič CY4 z/ž	m	150	0,65	97,5	0,25	37,5
Kábel CYKY-J 5x6	m	65	3,6	234	0,95	61,75
Kábel CYKY-J 5x4	m	63	2,65	166,95	0,95	59,85
Kábel CYKY-J 3x2,5	m	545	0,95	517,75	0,9	490,5
Kábel CYKY-J 3x1,5	m	923	0,6	553,8	0,9	830,7
Kábel CYKY-O 3x1,5	m	220	0,6	132	0,9	198
Kábel CYKY-O 4x1,5	m	8	0,85	6,8	0,9	7,2
Kabel CHKE-V-J 3x1,5 E30	m	7	1,65	11,55	0,9	6,3
Tlačidlo CENTRAL STOP, IP20	ks	1	35,2	35,2	12	12
Ukončenie vodiča do 70 mm ²	ks	4	0		4	16
Ukončenie vodiča do 6 mm ²	ks	25	0		0,9	22,5
Ukončenie vodiča do 2,5 mm ²	ks	81	0		1	81
Trubka FXP20	m	90	0,5	45	1,2	108
Trubka FXP32	m	120	0,95	114	1,3	156
Krabica odbočna zapustená	ks	40	2,3	92	5,75	230
Krabica prístrojova zapustená	ks	55	0,45	24,75	1,65	90,75
Zasuvka 16A /230V, polozapustena, IP20	ks	29	6,3	182,7	4,85	140,65
Spinac rad. 01, 10A/230V, IP20	ks	14	4,35	60,9	4	56
Spinac rad. 05, 10A/230V, IP20	ks	4	5,75	23	4,5	18
Spinac rad. 06, 10A/230V, IP20	ks	6	4,8	28,8	4,5	27
Spinac rad. 07, 10A/230V, IP20	ks	2	7,25	14,5	4,5	9
1 - ramcek	ks	35	1	35	0,01	0,35

2 - ramcek	ks	10	2	20	0,01	0,1
Zásuvka trojfázová 32A/400V IP44	ks	2	5,95	11,9	6,75	13,5
Ventilátor	ks	1	13,25	13,25	7,5	7,5
Vačkový spínač 32A/400V IP54	ks	2	58,5	117	18	36
Napojeniei TUV	ks	2	0		130	260
Napojenie El. kotla	ks	1	0		190	190
Svietidlo 2x36W, T8, ECG, IP65	ks	9	23,4	210,6	15	135
Žiarivka 36W	ks	18	2,85	51,3	0,3	5,4
Svietidlo 4x18W, T8, ECG, IP20	ks	25	30,75	768,75	15	375
Žiarivka 18W	ks	100	2,85	285	0,3	30
Svietidlo 1x15W E27 IP65	ks	12	15,65	187,8	15	180
Žiarivka 15W	ks	12	5,3	63,6	0,3	3,6
Nudzoe sievtdidlo 8W, IP20, 1.hod	ks	7	35,8	250,6	15	105
Halogenove svietidlo 400W, IP65	ks	1	149,9	149,9	25	25
Halogenka 400W	ks	1	2,8	2,8	0,3	0,3
Kábel CYKY-J 3x2,5	m	127	0,95	120,65	0,9	114,3
Kábel CYKY-J 3x1,5	m	283	0,6	169,8	0,9	254,7
Kábel CYKY-O 3x1,5	m	56	0,6	33,6	0,9	50,4
Kábel CYKY-O 4x1,5	m	8	0,85	6,8	0,9	7,2
Kábel CYSY-J 3x1,5	m	180	0,9	162	0,9	162
Kábel UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22	m	168	2,4	403,2	0,9	151,2
Ukončenie vodiča do 2,5 mm2	ks	15	0	0	1	15
Trubka FXP20	m	15	0,5	7,5	1,2	18
Trubka FXP32	m	32	0,95	30,4	1,3	41,6
Krabica odbočna zapustená	ks	12	2,3	27,6	5,75	69
Krabica prístrojova zapustená	ks	25	0,45	11,25	1,65	41,25
Zasuvka 16A /230V, polozapustena, IP20	ks	19	6,3	119,7	4,85	92,15
Spinac rad. 01, 10A/230V, IP20	ks	2	4,35	8,7	4	8
Spinac rad. 06, 10A/230V, IP20	ks	2	4,8	9,6	4,5	9
Spinac rad. 07, 10A/230V, IP20	ks	2	7,25	14,5	4,5	9
Tlacidkový spinac 10A/230V, IP20	ks	1	5,9	5,9	4	4
1 - ramcek	ks	14	1	14	0,01	0,14
2 - ramcek	ks	6	2	12	0,01	0,06

Svietidlo 1x15W E27 IP65	ks	2	15,75	31,5	15	30
Žiarivka 15W	ks	2	5,3	10,6	0,3	0,6
Nudzove siev tidlo 8W, IP20, 1.hod	ks	2	35,8	71,6	15	30
Svietidlo 60W E27, IP20, zavesne	ks	5	359,9	1799,5	15	75
Svietidlo 60W E27, IP20, nastenne	ks	3	75,8	227,4	15	45
Hlinikovy profil 15x2	m	35	2	70	2,6	91
Hlinikovy profil s difuzorom 15,6x6	m	46	4	184	4,1	188,6
RGB pas 7,2W/12V	m	81	7,75	627,75	9	729
Zdroj 120W 230V AC/12V DC	ks	4	64	256	15,5	62
Zdroj 100W 230V AC/12V DC	ks	2	60	120	15,5	31
DMX dekoder	ks	4	67,5	270	3,75	15
DMX repeater	ks	4	58	232	3,75	15
RGB ovladac	ks	1	94,5	94,5	4	4
Žiarovka LED 11W	ks	8	23,75	190	0,3	2,4 ^{rn}
Revizia	hod	49			25	1225
Sekacie a buracie prace	hod	192			16	3072
Odvoz materialu na skládku	T	15			12	180
Nepredvidane práce	hod	25			20	500
Presun hmôt	%	3		250,00		0
Stratne	%	5		200,00		0
Podruzny material	%	3,5		250,00		0
PPV	%	5				330,00

SPOLU bez DPH

13 179,05 €

11 936,75 €

CENA SPOLU

25 115,80 €

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057796

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:

Objekt SO 01.6 Bleskozvod a uzemnenie Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 17.1.2016

Odberateľ: Obec Kojšov IČO:

DIČ:

Dodávateľ: BD Plus s r.o. IČO: 45633681

DIČ: SK2023057795

Projektant: Ing Alena Piatnicová IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	9 396,00	0,00	9 396,00	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			9 396,00	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20		9 396,00
					22	DPH 20% z	9 396,00	1 879,20
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu	11 275,20	
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krmpachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt SO 01.6 Bleskozvod a uzemnenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 Štrukturovaná kabeláž/DATA rozvody	9 396,00	0,00	9 396,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	9 396,00	0,00	9 396,00	0,0000	0,0000
Celkom	9 396,00	0,00	9 396,00	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / SO 01.6 Bleskozvod a uzemnenie

Odberateľ: Obec Kojšov			Spracoval:						
Projektant: Ing.Alena Piatnicová			Ks:						
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.			Dátum: 17. 1. 2016						
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov									
Objekt SO 01.6 Bleskozvod a uzemnenie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Montážne práce							
		M-22 Štrukturovaná kabeláž/DATA rozvody							
922	922000000	bleskozvod a uzemnenie	kpl	1,000	9 396,00	9 396,00	0,000	0,000	
		M-22 Štrukturovaná kabeláž/DATA rozvody				9 396,00	0,000	0,000	
		Montážne práce				9 396,00	0,000	0,000	
SO 01.6 Bleskozvod a uzemnenie				Celkom		9 396,00	0,000	0,000	

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 46633681 DIČ: SK2022857766

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOJŠOV
OBEC KOJŠOV, KOJŠOV 3

BD Plus s.r.o. dňa: 17.1.2016

SO 01.6 BLESKÓZVOD A UZEMNENIE

Položky	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu T	Cena za MJ	Cena spolu M
Vykop ryhy 35x85 cm	m	170			5,2	884
Zasyp ryhy 35x85 cm	m	170			2,35	399,5
Demontáž zámkovej dlažby	m2	43			4,75	204,25
Montáž zámkovej dlažby	m2	43			9,55	410,65
Provizórna úprava terénu	m2	20			2,15	43
Pasovina FeZn 30x4	m	176	1,75	308	1,3	228,8
Svorka SR02	ks	18	1,25	22,5	3,35	60,3
Gulatina FeZn Fi 10	m	55	1,25	68,75	2,3	126,5
Svorka SR03	ks	22	1,25	27,5	3,5	77
Gulatina FeZn fi8	m	150	1,1	165	2,5	375
Gulatina AlMgSi	m	60	1,35	81	2,5	150
Svorka SS	ks	17	1	17	3,5	59,5
Svorka SP01	ks	3	1,5	4,5	3,5	10,5
Svorka SK	ks	2	1,25	2,5	3,5	7
Držiak DJ1	ks	10	1,75	17,5	3,5	35
Svorka SJ 01	ks	5	2,25	11,25	3,5	17,5
Zachytavacia tyč JP15	ks	5	18,9	94,5	6,5	32,5
Podpera na stenu	ks	60	1,25	75	3,6	216
Podpera PV 22	ks	50	1,5	75	3,6	180
Podpera PV 15	ks	80	1,8	144	3,6	288
Svorka SZ	ks	10	2,45	24,5	2	20
Sorka SO	ks	10	1,8	18	2	20
Krabica 250	ks	10	6,9	69	19,5	195
Vodič CY25 z/Ě	m	170	4,75	807,5	2,3	391
Pripojnica HUP	ks	1	12	12	24	24
Revizia	hod	12			24	288
Plosina	hod	54			35	1890
Nepredvidane práce	hod	15			24	360
Presun hmôt	%	3		45,00		
Stratne	%	5		25,00		
Podružny materiál	%	3,5		80,00		
PPV	%	5				208,00

SPOLU bez DPH 2 195,00 € 7 201,00 €

CENA SPOLU 9 396,00 €

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057798

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:	
Objekt SO 01.3 Ústredné vykurovanie - sála	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 17.1.2016
Odberateľ: Obec Kojšov	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	IČO: 45633681
	DIČ: SK2023057795
Projektant: Ing Alena Piatnicová	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	9 600,00	0,00	9 600,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			9 600,00	10	Spolu 0,00

C	VRN	ZRN spolu	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž.podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14			19	
15			20	Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár	E	Celkové náklady	ZRN spolu
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	9 600,00
	22	DPH 20% z 9 600,00	1 920,00
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu	11 520,00
	F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt SO 01.3 Ústredné vykurovanie - sála

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	9 600,00	0,00	9 600,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	9 600,00	0,00	9 600,00	0,0000	0,0000
Celkom	9 600,00	0,00	9 600,00	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633881 DIČ: SK2023057795

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / SO 01.3 Ústredné vykurovanie - sála

Odberateľ: Obec Kojšov	Spracoval:
Projektant: Ing. Alena Piatnicová	Ks:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	Dátum: 17. 1. 2016
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov	
Objekt SO 01.3 Ústredné vykurovanie - sála	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
735	735000000	vykurovanie - sála	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				9 600,00	0,000	0,000
		Práce PSV				9 600,00	0,000	0,000
SO 01.3 Ústredné vykurovanie - sála				Celkom		9 600,00	0,000	0,000

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057786

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:											
Objekt SO 01.3 Ústredné vykurovanie - salónik		Ks:									
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	17.1.2016								
Odberateľ: Obec Kojšov		IČO:									
		DIČ:									
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.		IČO: 45633681									
		DIČ: SK2023057795									
Projektant: Ing. Alena Piatnicová		IČO:									
		DIČ:									
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady				
1	HSV					6	Ostatné náklady		0,00		
2	PSV	3 255,60	0,00	3 255,60		7	Kompletačná činnosť		0,00		
3	MONT					8	HZS		0,00		
4						9					
5	Spolu			3 255,60		10	Spolu		0,00		
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00		
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00		
14					19						
15					20	Spolu			0,00		
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20					3 255,60	
					22 DPH 20% z					3 255,60	651,12
					23 DPH 0% z					0,00	0,00
					24 Spolu						3 906,72
					F						
Odberateľ					26 Dodávateľ						
					BD Plus s.r.o. Maurerova 11, Krompachy IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov	JKSO	
Názov objektu	SO 01.3 Ústredné vykurovanie	EČO	
Názov časti	Salónik	Miesto	Obec Kojšov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Kojšov, Kojšov 3		
Projektant	Ing. Michal Piatnica		
Zhotoviteľ	BD Plus s.r.o.	45633681	SK2023057795
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Michal Piatnica	17.1.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 45,30	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav doprava 0,00
3 PSV Dodávky 298,95	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 2 145,35	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 489,60	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 766,00	21 Komplexnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant Ing. Michal Piatnica		D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 3 255,60
		24 20 % 0,00 DPH 0,00
		25 20 % 3 255,60 DPH 651,12
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 906,72
Dátum a popis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov
Objekt: SO 01.3 Ústredné vykurovanie
Časť: Salónik
JKSO:
Objednávateľ: Obec Kojšov, Kojšov 3
Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.
Dátum: 17.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45,30
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21,90
99	Presun hmôt HSV	17,33
PSV	Práce a dodávky PSV	6,07
713	Izolácie tepelné	3 210,30
733	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	362,47
734	Ústredne kúrenie. armatúry.	611,50
735	Ústredne kúrenie, vykurov. telesá	167,07
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 223,96
783	Dokončovacie práce - nátery	48,50
OST	Ostatné	30,80
	<u>Celkom</u>	766,00
		<u>3 255,60</u>

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt SO 01.3 Ústredné vykurovanie - salónik

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	3 255,60	0,00	3 255,60	0,0000	0,0000
Práce PSV	3 255,60	0,00	3 255,60	0,0000	0,0000
Celkom	3 255,60	0,00	3 255,60	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Kráľovský
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / SO 01.3 Ústredné vykurovanie - salónik

Odberteľ: Obec Kojšov Projektant: Ing. Alena Piatnicová Dodávateľ: BD Plus s.r.o. Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Objekt SO 01.3 Ústredné vykurovanie - salónik			Spracoval: Ks: Dátum: 17. 1. 2016						
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
	735 735000000	vykurovanie - salónik	kpl	1,000	3 255,60	3 255,60	0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				3 255,60	0,000	0,000	
		Práce PSV				3 255,60	0,000	0,000	
SO 01.3 Ústredné vykurovanie - salónik				Celkom		3 255,60	0,000	0,000	

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov
 Objekt: SO 01.3 Ústredné vykurovanie
 Časť: Salónik
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Kojšov, Kojšov 3
 Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.
 Dátum: 17.1.2016

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45,30	
1	K	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m ² - spätná úprava prierezov	ks	2,000	10,95	21,90	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17,33	
2	K	013	971033261	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m ² hr.do 600 mm -0,016 t	ks	2,000	7,95	15,90	20,0
3	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,032	6,31	0,20	20,0
4	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,032	9,12	0,29	20,0
5	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,320	0,42	0,13	20,0
6	K	013	979082222	Poplatok za uloženie suty na skládke	t	0,032	25,00	0,80	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				6,07	
7	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,253	23,98	6,07	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		713	Izolácie tepelné				3 210,30	
8	K	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm	m	68,000	3,55	241,40	20,0
9	M	MAT	2837741528	Izolácia potrubná trubice 18/13	m	8,000	1,60	12,80	20,0
10	M	MAT	2837741540	Izolácia potrubná trubice 22/13	m	16,000	1,70	27,20	20,0
11	M	MAT	2837741553	Izolácia potrubná trubice 26/13	m	14,000	1,90	26,60	20,0
12	M	MAT	2837741570	Izolácia potrubná trubice 35/09	m	30,000	1,80	54,00	20,0
13	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	24,94	0,47	20,0
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				611,50	
14	K	731	733121112	Potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele priemer 28/1,5 a montáž	m	18,000	5,40	97,20	20,0
15	K	731	7331211122	Tvarové kusy a prechodky pre potrubie z uhlíkovej ocele s montážou	%	33,000	1,15	37,95	20,0
16	K	731	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch a montáž	m	8,000	2,55	20,40	20,0
17	K	731	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch a montáž	m	16,000	3,35	53,60	20,0
18	K	731	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch a montáž	m	14,000	5,45	76,30	20,0
19	K	731	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch a montáž	m	30,000	7,10	213,00	20,0
20	K	731	733161555	Tvarové kusy a prechodky pre potrubie HERZ a montáž	%	33,000	3,25	107,25	20,0
21	K	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,188	30,87	5,80	20,0

	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.					167,07	
22	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	1,80	14,40	20,0	
23	M	MAT	5517505300	Priame regulačné šrubenie DN 15 s pripojením G 3/4"	ks	8,000	10,15	81,20	20,0	
24	M	MAT	4849211032	Termostatická hlavica 6-28C, M 30x1,5 Mini	ks	4,000	17,85	71,40	20,0	
25	K	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	21,85	0,07	20,0	
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					1 223,96	
26	K	731	735153218,	Vykurovacie teleso panelové dvojradové ventil kompak 22VK V900 DL 1400 s montážou	ks	4,000	299,00	1 196,00	20,0	
27	K	731	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s priplatom 8 %	ks	4,000	1,25	5,00	20,0	
28	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	4,000	4,69	18,76	20,0	
29	K	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,153	27,43	4,20	20,0	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					48,50	
30	K	767	767995101	Podpery a závesy pre potrubie kotvené do stropu a stien	kg	5,000	4,55	22,75	20,0	
31	M	MAT	553110100	Dodávka a montáž podpeir a závesov potrubia	kg	5,000	5,15	25,75	20,0	
	D		783	Dokončovacie práce - nátery					30,80	
32	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.+ základ	m2	0,700	44,00	30,80	20,0	
	D		OST	Ostatné					766,00	
33	K	HZS	HZS000111	Prevedenie hydraul. vyregulovania sústavy , nastavenie armatúr podľa PD	hod	1,000	11,00	11,00	20,0	
34	K	HZS	HZS000112	Napustenie systému UK a odvzdušnenie systému ÚK	hod	1,000	11,00	11,00	20,0	
35	K	HZS	HZS000113	Tlaková skúška potrubia	hod	24,000	10,00	240,00	20,0	
36	K	HZS	HZS000114	Tlaková skúška telies	hod	24,000	10,00	240,00	20,0	
37	K	HZS	HZS000115	Vykurovacia a funkčná skúška telies	hod	24,000	11,00	264,00	20,0	
				<u>Celkom</u>					<u>3 255,60</u>	

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krámpachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023097196

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov Miesto:			
Objekt Zdravotná inštalácia		Ks:	
Zákazka	Spracoval	Dňa	17.1.2016
Odberateľ: Obec Kojšov		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: BD Plus s.r.o		IČO: 45633681	
		DIČ: SK2023057795	
Projektant: Ing Alena Piatnicová		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	3 735,45	0,00	3 735,45	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			3 735,45	10	Spolu 0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN
11	Zariadenie slávnostníka 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Uzemie so sťaž.podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14			19	
15			20	Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár	E	Celkové náklady
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 3 735,45
	22	DPH 20% z 3 735,45 747,09
	23	DPH 0% z 0,00 0,00
	24	Spolu 4 482,54
	F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Odberateľ: Obec Kojšov

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

Objekt Zdravotná inštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 735,45	0,00	3 735,45	0,0000	0,0000
Práce PSV	3 735,45	0,00	3 735,45	0,0000	0,0000
Celkom	3 735,45	0,00	3 735,45	0,0000	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45632581 OIČ: SK2023057795

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov / Zdravotná inštalácia

Odberateľ: Obec Kojšov
 Projektant: Ing. Alena Piatnicová
 Dodávateľ: BD Plus s.r.o.
 Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov
 Objekt Zdravotná inštalácia

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 17. 1. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
725	725000000	zdravotná inštalácia ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	kpl	1,000	3 735,45	3 735,45	0,000	0,000
		Práce PSV				3 735,45	0,000	0,000
Zdravotná inštalácia				Celkom		3 735,45	0,000	0,000

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45632581 DIČ: SK2023057795

Krycí list stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci + Miesto: Kojšov									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Krajniák		Dňa	17.1.2016					
Odberateľ: -	IČO:								
	DIČ:								
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	IČO: 45633681								
	DIČ: SK2023057795								
Projektant:	IČO:								
	DIČ:								
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV	2 879,95	0,00	2 879,95		6	Ostatné náklady		0,00
2	PSV	830,00	0,00	855,50		7	Kompletačná činnosť		0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00		8	HZS		0,00
4						9			
5	Spolu			3 735,45		10	Spolu		0,00
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00		16	Mimoriadne sťaž. podmienky		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk			0,00		17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00		18	Mimostavenisková doprava		0,00
14						19			
15						20	Spolu		0,00
Projektant rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 735,45
						22	DPH 20% z	3 735,45	747,09
						23	DPH 0% z	0,00	0,00
						24	Spolu		4 482,54
						F			
Odberateľ						Dodávateľ BD Plus s.r.o. Maurerova 11, Krompachy IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795			

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Ľ Miesto:												
Objekt: SO 01.7 ZTI výmena vonkajšieho hydrantu			Ks:									
Zákazka:		Spracoval: Ing. Krajňák		Dňa 17.1.2016								
Odberateľ: -			IČO:									
			DIČ:									
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.			IČO: 45633681									
			DIČ: SK2023057795									
Projektant:			IČO:									
			DIČ:									
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady					
1	HSV	2 879,95	0,00	2 879,95		6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV					7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT					8	HZS	0,00				
4						9						
5	Spolu			2 879,95		10	Spolu	0,00				
C VRN						D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00			
12	Územie so sťaž.podmie	0% z [H+P]		0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00			
14						19						
15						20	Spolu		0,00			
Projektant.rozpočtár						E Celkové náklady						
					21	Súčet radkov 5,10,15,20			2 879,95			
					22	DPH 20% z		2 879,95		575,99		
					23	DPH 0% z		0,00		0,00		
					24	Spolu				3 455,94		
						F						
Odberateľ						26 Dodávateľ						
						BD Plus s.r.o. Maurerova 11, Krompachy IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795						

Rekapitulácia rozpočtu

BD Plus s.r.o.

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01.9 ZTI vnútorné rozvody požiarnej vody	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50
SO 01.9 ZTI výmena vonkajšieho hydrantu	2 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,95
Celkom bez DPH	3 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,45
DPH 20% z	3 735,45					747,09
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						4 482,54

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45635631 DIČ: SK2023657185

Odberateľ: -
Projektant:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Spracoval: Ing. Krajčák
Ks:
Dátum: 17.1.2016

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov
Objekt: SO 01.7 ZTI výmena vonkajšieho hydrantu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	28,25	0,00	28,25	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 807,70	0,00	2 807,70	0,4900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	44,00	0,00	44,00	1,6200	0,0000
Práce HSV	2 879,95	0,00	2 879,95	2,1100	0,0000
Celkom	2 879,95	0,00	2 879,95	2,1100	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 46633681 DIČ: SK2023057306

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov / SO 01.7 ZTI výmena vonkajšieho hydrantu

Odberateľ: -

Spracoval: Ing. Krajňák

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Dátum: 17.1.2016

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov

Objekt: SO 01.7 ZTI výmena vonkajšieho hydrantu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
9	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,500	3,40		8,50	0,000	0,000
10	1/A 2	123302101	Výkop zárezu so šikmymi stenami pre podzemné vedenia v horninách 4 do 1000 m3	m3	2,500	7,90		19,75	0,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE				0,00	28,25	0,000	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY							
11	221	4848870015	DN 100 s.r.o. tvarovky prírubové	ks	3,000	315,00		945,00	0,071	0,000
12	271/A 1	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	32,50		32,50	0,305	0,000
13	271/A 2	851261121	Hydrant nadzemný DN 100, PN 10, typ H4, 1250	kpl	1,000	1 680,00		1 680,00	0,001	0,000
14	271/A 2	857264121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	17,50		52,50	0,007	0,000
15	271/A 2	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	21,50		21,50	0,101	0,000
16	271/B 2	851379011	Demontáž vodovodného potrubia - tvarovky od DN 100 do DN 300 mm -0,073 t	ks	3,000	13,90		41,70	0,000	0,000
17	271/B 2	871479011	Demontáž hydrantu DN 80	m	1,000	34,50		34,50	0,000	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY				0,00	2 807,70	0,490	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
18	221/C 1	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000	44,00		44,00	1,617	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a udržiavacia k zariadenia kultúrneho domu v obci Kojšov / SLOVAKIA ZTI výmena vonkajšieho hydrantu

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suf'
			OSTATNÉ PRÁCE				0,00	44,00	1,620	0,000
			Práce HSV			2 879,95	0,00	2 879,95	2,110	0,000
					Celkom	2 879,95	0,00	2 879,95	2,110	0,000

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 4503681 DIČ: SK2023057795

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci F Miesto:			
Objekt: SO 01.7 ZTI vnútorné rozvody požiarnej vody		Ks:	
Zákazka	Spracoval: Ing. Krajňák	Dňa	17.1.2016
Odberateľ: -	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.	IČO: 45633681		
	DIČ: SK2023057795		
Projektant:	IČO:		
	DIČ:		
A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu			
1	HSV		
2	PSV	830,60	0,00
3	MONT		
4			
5	Spolu		855,50
B Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady		0,00
7	Kompletačná činnosť		0,00
8	HZS		0,00
9			
10	Spolu		0,00
C VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			
D VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		0,00
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		855,50
22	DPH 20% z	855,50	171,10
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		1 026,60
F			
Projektant,rozpočtár		26 Dodávateľ	
<p>BD Plus s.r.o. Maurerova 11, Kropáčy IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795</p>			

Odberateľ: -
Projektant:
Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Spracoval: Ing. Krajňák

Ks:

Dátum: 17.1.2016

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov
Objekt: SO 01.7 ZTI vnútorné rozvody požiarnej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	830,60	0,00	830,60	0,2600	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	24,90	0,0000	0,0000
Práce PSV	830,60	0,00	855,50	0,2600	0,0000
Celkom	830,60	0,00	855,50	0,2600	0,0000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45635691 DIČ: SIC202305795

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov / SL ZTI vnútorné rozvody požiarnej vody

Odberateľ: -

Spracoval: Ing. Krajňák

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Dátum: 17.1.2016

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov

Objekt: SO 01.7 ZTI vnútorné rozvody požiarnej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV							
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
1	721/A 2	722130213	Potrubie z oceľ.nír pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25,vrátane závesov a kotvenia	m	19,800	24,50		485,10	0,242	0,000
2	721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	5,50		11,00	0,000	0,000
3	721/A 2	722229103	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6. ventilov G 1	ks	3,000	4,10		12,30	0,000	0,000
4	721/A 2	722241133	Hadicový naviják d G 1 , 1,1 l/s, s výzbrojou - s tvarovo stálou hadicou DN 25/30 m, skriňa 640x640x260, s prúdnicou,komplet	ks	1,000	165,00		165,00	0,001	0,000
5	721/A 2	722259104	Spätná armatúra typ EA RV 277, DN 25	ks	1,000	82,50		82,50	0,009	0,000
6	721/A 2	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	19,800	3,50		69,30	0,008	0,000
7	721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,360	15,00		5,40	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00	830,60	0,260	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
8	721/A 5	725949120	Montáž hadicového zariadenia	súb	1,000			24,90	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	24,90	0,000	0,000
			Práce PSV				0,00	855,50	0,260	0,000
						Celkom	830,60	855,50	0,260	0,000

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633631 DIČ: SK202355772

Harmonogram prác

Dodávateľ: BD Plus s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov

DNI	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120	120-140
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	x								
ZÁKLADY	x								
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		x							
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			x						
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE				x	x	x	x	x	x
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	x							x	x
PRESUNY HMÔT HSV	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Práce PSV									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	x	x							
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			x	x	x	x	x		
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		x	x	x					
DREVOSTAVBY				x	x	x	x		
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					x	x	x	x	x
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				x	x	x			
PODLAHY Z DLAŽDÍC							x	x	x
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							x	x	x
DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY									
DOKONČOVACIE PRÁCE - MALBY									
ELEKTROINŠTALÁCIA	x	x	x				x	x	x
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZTI	x	x					x	x	x

BD Plus s.r.o.
 Maurerova 11, Krompachy
 IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

BD Plus s.r.o.

Maurerova 11, 053 42 Kropachy
IČO : 45633681 DIČ : 2023057795 IČ DPH : SK2023057795

Verejný obstarávateľ:

Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov

Zoznam strojov a zariadení

Motorové vozidlá

CITROEN JUMPER

FIAT DUCATO - nákladný automobil, valník do 3,5 t

OPEL VIVARA

Stroje a zariadenia

UNC - LOCUST

Fasádne lešenie typ - MJ UNI 70 - 350 m2

Elektrocentrála

Kalové čerpadlo

Cisterna na vodu

Akumulátorové a elektrické ručné náradie

Ján Pribičko, konateľ s.r.o.

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Kropachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

BD Plus s.r.o.

Maurerova 11, 053 42 Krompachy
IČO : 45633681 DIČ : 2023057795 IČ DPH : SK2023057795

Verejný obstarávateľ:

Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov

Názov predmetu zákazky:

Zateplenie KD Kojšov a využitie OZE pre dosiahnutie úspor energií

Zabezpečenie stavebných prác pracovníkmi

Počet pracovníkov – priemerne : 15

Počet riadiacich pracovníkov : 2

Počet zmluvných živnostníkov : 10

Stavebnú činnosť v našej firme zabezpečujeme externou spoluprácou so spoločnosťami a živnostníkmi, ktorí sa vďaka našej dlhodobej spolupráci osvedčili na viacerých stavbách. Podľa potreby sa aj vďaka nim vieme prispôsobiť každej novovzniknutej situácii na stavbe.

Hlavným koordinátorom činností na stavbe je sám konateľ našej spoločnosti, ktorému sa zodpovedá poverený vedúci stavby, ktorý je počas celej výstavby priamo na stavbe.

Naša spoločnosť sa zároveň venuje aj obchodnej činnosti, teda prísun materiálu potrebného k realizácii stavby je zabezpečovaný pracovníkmi z našich stavební.

Každý pracovník, ktorý je zúčastnený na realizácii diela, je zaškolený podľa platných predpisov a taktiež jeho profesionalita je zabezpečená pravidelnými školeniami a skúsenosťami.

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

Ján Pribičko, konateľ s.r.o.

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CEOC
INTERNATIONAL

OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: **162 /4/2015 – EZ – S,O(OU,R,M) – E1,E4 – A,B**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 03191/4/2015-01 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **IMAO electric, s.r.o.**
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica

IČO: **44 007 841**

Na druh činnosti:

- S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických**
- O Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:**
 - OU oprava a údržba**
 - R rekonštrukcia**
 - M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**

V rozsahu:


- E1 technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu**
- E4 elektrické zariadenie fotovoltických systémov**

Triedy objektov:

- A objekt bez nebezpečenstva výbuchu**
- B objekt s nebezpečenstvom výbuchu**

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 03191/4/2015-01 zo dňa 16.06.2015.

V Nitre dňa: **16.06.2015**



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš
riaditeľ pracoviska Nitra

279067

OPREZ7-271



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



ODBORNÉ STANOVISKO k overeniu odbornej spôsobilosti

č.: 03191/4/2015 - 02

Žiadateľ : IMAO electric, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica

IČO : 44 007 841

Žiadateľ je právnická osoba, čo dokladuje výpisom z obchodného registra Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19842/R, zo dňa 27.02.2008.

Žiadateľ listom zn.: - zo dňa 08.06.2015 požiadal o dobrovoľné preverenie na vykonávanie činnosti:

V výroba technických zariadení elektrických v rozsahu:

V rozsahu:

E4 elektrické rozvádzače

Trieda objektov:

A objekt bez nebezpečenstva výbuchu

Poznámka: V – elektrické rozvádzače NN do 2500 A.

Odbornú spôsobilosť preveril Ing. Alexander Sládeček inšpektor Technickej inšpekcie, a.s. dňa 12.06.2015.

Výsledky overovania odbornej spôsobilosti :

1. Uzatvorená pracovná zmluva a odborná spôsobilosť pracovníkov, personálne požiadavky:

- 1.1 Odborná spôsobilosť zodpovedného pracovníka povereného riadením činnosti, ktorý má doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:
 - Ing. Anton Ondrásky, revízny technik v zmysle § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v rozsahu E1-A,B číslo osvedčenia: 579/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B.
- 1.2 Uvedený zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu so žiadateľom v zmysle § 42 Zákonníka práce., zo dňa 04.06.2015.
- 1.3 **Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti v zmysle oprávnenia je trvalý pracovný pomer v zmysle § 42 Zákonníka práce s pracovníkom, ktorý je spôsobilý minimálne podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v rozsahu A,B.**

2. Primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti

2.1 Z technického a technologického hľadiska:

- 2.1.1 Žiadateľ bude vyrábať technické zariadenie elektrické podľa dokumentácie dodanej zákazníkom alebo podľa dokumentácie spracovanej kvalifikovaným pracovníkom.
- 2.1.2 Žiadateľ zabezpečuje dokumentáciu súvisiacu s výrobou nasledovne:
 - Technologické, montážne a servisné postupy – vypracované
 - Skúšobné a certifikačné postupy – vypracované
 - Montážne denníky – vedené
- 2.1.3 Súlad s dokumentáciou po ukončení výroby bude potvrdzovať kvalifikovaný pracovník Ing. Anton Ondrásky – kvalifikácia podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 2.1.4 Žiadateľ zabezpečuje pri výrobe sprievodnú dokumentáciu pre odberateľa (návody na používanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky, vyhlásenia o zhode, atesty, certifikáty a pod.) nasledovne:
 - a. Vyhlásenie o zhode – vydáva
 - b. Označenie zariadenia značkou CE – vykonáva
 - c. Návody na použitie – dodáva
 - d. Doklady zo skúšok – dodáva
 - e. Kompletizáciu sprievodnej dokumentácie – vykonáva
- 2.1.5 **Podmienkou pre činnosť je výkon požadovanej činnosti podľa dokumentácie spracovanej kvalifikovaným pracovníkom.**
- 2.1.6 Žiadateľ má dostatočne zabezpečený informačný systém pre sledovanie aktuálnosti predpisov a STN:
 - informácie o zmenách zákonov, vyhlášok a nariadení vlády – prístup na internet www.zbierka.sk
 - informácie o zmenách zákonov, vyhlášok a nariadení vlády a STN – odborné semináre
- 2.1.7 **Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti je prístup k platným predpisom a STN súvisiacich s požadovaným rozsahom oprávnenia.**
- 2.1.8 **Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti je prístup žiadateľa k potrebnej meracej technike na:**
 - b. vyhodnotenie ochrán pred nebezpečným dotykovým napätím – EUROTEST 61557
 - c. meranie impedančnej slučky – EUROTEST 61557, UNI T UT 502
 - d. meranie izolačného stavu – EUROTEST 61557
 - e. meranie zemných odporov – EUROTEST 61557
 - f. meranie prechodových odporov – EUROTEST 61557
 - g. meranie napätia – PU 194 DELTA, multimetre
 - h. meranie prúdu – PU 194 DELTA, multimetre
- 2.1.9 Žiadateľ je povinný preukázať bezpečný stav spotrebiča po výrobe, deklarováním nasledovných hodnôt:
 - a. izolačný odpor
 - b. prechodový odpor
 - c. unikajúci prúd

- 2.1.10 Žiadateľ má spracovaný metrologický poriadok riešiaci problematiku kalibrácie.
- 2.1.11 Pre **požadovanú činnosť** na elektrických zariadeniach preukázal žiadateľ vybavenosť vhodným a bezpečným nástrojovým, prístrojovým a elektromechanickým náradím. Pre požadovanú činnosť preukázal primerané vybavenie OOPP.
Pri montáži, oprave a údržbe EZ je žiadateľ povinný používať elektrické výrobky a predmety, ktoré sú osvedčené, certifikované, schválené alebo označené značkou zhody CE.
- 2.1.12 Pre **výrobu** elektrických zariadení preukázal žiadateľ vyhovujúce prenajaté prevádzkové, skladové a dielenské priestory : Považská Bystrica, Mládežnícka ulica 108.
Preukázal vybavenosť vhodným a bezpečným nástrojovým, prístrojovým a elektromechanickým náradím pre požadovanú činnosť. Pre požadovanú činnosť preukázal primerané vybavenie OOPP.
Pri oprave a údržbe EZ je žiadateľ povinný používať elektrické výrobky a predmety, ktoré sú osvedčené, certifikované, schválené alebo označené značkou zhody CE.
- 2.1.13 Žiadateľ bude zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení vlastnými prostriedkami. Zodpovedný zástupca je držiteľom oprávnenia na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení č.: 597/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B.
- 2.1.14 **Pre požadovanú činnosť je žiadateľ povinný zabezpečovať vykonanie OPaOS EZ oprávneným subjektom.**

2.2 Z personálneho hľadiska:

2.2.1 Odborná spôsobilosť ostatných pracovníkov:

- Ing. Peter Bérces, revízny technik v zmysle § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., číslo osvedčenia: 599/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B
- Ing. Anton Ondrásky, revízny technik v zmysle § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., číslo osvedčenia: 597/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B
- Miloš Samuel, revízny technik v zmysle § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., číslo osvedčenia: 598/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B

2.3 Z organizačného hľadiska:

- 2.3.1 Žiadateľ má certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 platný do 25.06.2016 vydaný 3EC International a.s., Bratislava.

Na základe vyhodnotenia výsledkov overenia odbornej spôsobilosti, v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260), podávame toto

odborné stanovisko :

Žiadateľ spĺňa predpísané bezpečnostno-technické požiadavky na:

Druh činnosti:

V výroba technických zariadení elektrických v rozsahu:

V rozsahu:

E4 elektrické rozvádzače

Trieda objektov:

A objekt bez nebezpečenstva výbuchu

Poznámka: V – elektrické rozvádzače nn do 2500 A.

Pri výkone uvedených činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v tomto odbornom stanovisku.

Na základe týchto skutočností odporúčam vydať žiadateľovi príslušné oprávnenie.

Návrh evidenčného čísla oprávnenia: 163 /4/2015 – EZ – V – E4 – A

Zástupca žiadateľa **Miloš Samuel, generálny riaditeľ** bol oboznámený s údajmi v odbornom stanovisku a s ďalším postupom.

V Nitre, dňa: 16.06.2015



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Alexander Sládeček
vedúci oddelenia inšpektorov II.

Odborné stanovisko preskúmal, schvaľuje ho a **odporúča** vydať oprávnenie:

V Nitre, dňa: 16.06.2015

za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Ján Koppán
vedúci oddelenia inšpektorov I.

Rozdeľovník: 1 x - žiadateľ
1 x - Technická inšpekcia, a.s.



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Ing. Jiří Brda

narodený/á dňa **22. 7. 1976** bol/a dňa **6. 11. 2009** zapísaný/á

do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov

pod reg. číslom **5422*13** ako


autorizovaný stavebný inžinier

v kategórii **Inžinier pre statiku stavieb**

a je oprávnený/á vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Dátum vydania: **2. 12. 2009**






Ing. Darina Eva Stasselová



predseda Autorizačnej komisie





prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

predseda SKSI



CERTIFIKÁT

potvrďuje, že spoločnosť

WOLIMEX s. r. o.

Stöcklova 19, 085 01 Bardejov

zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy

STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008

v odbore

Vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných stavieb. Vykonávanie dopravných stavieb. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo.

Manažérstvo kvality v projektoch pre oblasť

„Vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných a dopravných stavieb“.

Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

A ZGODNOŠĆ Z ORYGINAŁEM

Limanowa dnia:

2016-07-18

Podpis A D W O K A T

Antoni Piegza
(3)

KANCELARIA PRAWNA
Antoni Piegza
ADWOKAT
34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 10A
NIP 737-101-82-76 REG. 120381130




Tento certifikát číslo Q179916 je platný od 13. 01. 2016 na základe správy číslo C21 - 799/16 do 15. 09. 2018 a zostáva v platnosti v prípade vykonania úspešných dozorných auditov:

Dozorný audit 1 do: 08. 01. 2017




Dozorný audit 2 do: 08. 01. 2018

Dátum recertifikačného auditu do: 08. 01. 2019


Vedúci certifikačného orgánu

Certifikačný orgán systémov manažérstva
PQM, s.r.o. Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

www.pqm.sk



CERTIFIKÁT

potvrďzuje, že spoločnosť

WOLIMEX s. r. o.

Stöcklova 19, 085 01 Bardejov

zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy

STN EN ISO 14001 : 2005 / EN ISO 14001:2004

v odbore

Vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných stavieb. Vykonávanie dopravných stavieb. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo. Manažérstvo kvality v projektoch pre oblasť „Vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných a dopravných stavieb“.

Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Tento certifikát číslo E179916 je platný od 13. 01. 2016 na základe správy číslo C21 - 799/16 do 15. 09. 2018 a zostáva v platnosti v prípade vykonania úspešných dozorných auditov:

Dozorný audit 1 do: 08. 01. 2017

Dozorný audit 2 do: 08. 01. 2018

Dátum recertifikačného auditu do: 08. 01. 2019

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Limanowa dnia:

2016-02-18

Podpis

ADWOKAT

Antoni Piegza

KANCELARIA PRAWNA

Antoni Piegza

ADWOKAT

34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 10A
NIP 737-101-62-75 REG. 120381130



Vedúci certifikačného orgánu

Certifikačný orgán systémov manažérstva
PQM, s.r.o. Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

www.pqm.sk

SNAS

Reg. No. 100/R-034

PQM

CERTIFIKÁT

potvrďuje, že spoločnosť

WOLIMEX s. r. o.

Stöcklova 19, 085 01 Bardejov

zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy

STN OHSAS 18001 : 2009

v odbore

Vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných stavieb. Vykonávanie dopravných stavieb. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo.

Manažérstvo kvality v projektoch pre oblasť

„Vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, priemyselných a dopravných stavieb“.

Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

ZA ZODPOVEDNOSŤ Z ORYGINÁLEM


Limanova dňa:

2016-02-16

Prepis

A W O L I M E X

Antoni Piegza



KANCELARIA PRAWNA

Antoni Piegza

-ADWOKAT-

34-600 Limanova, ul. M. B. Bolesnej 10A

NIP 737-101-62-75, REG. 120381130

Tento certifikát číslo R179916 je platný od 13. 01. 2016 na základe správy číslo C21 - 799/16 do 12. 01. 2019 a zostáva v platnosti v prípade vykonania úspešných dozorných auditov:

Dozorný audit 1 do: 08. 01. 2017

Dozorný audit 2 do: 08. 01. 2018

Dátum recertifikačného auditu do: 08. 01. 2019

Vedúci certifikačného orgánu

Certifikačný orgán systémov manažérstva
PQM, s.r.o. Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

www.pqm.sk

CERTIFIKÁT

PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o.
OSVEDČUJE, ŽE SPOLOČNOSŤ

BD Plus, s.r.o.
MAUREROVA 11
053 42 KROMPACHY

PRACOVNÍCI FIMY BOLI PREŠKOLENÝ K ODBORNEJ APLIKÁCII
VONKAJŠIEHO TEPELNOIZOLAČNÉHO
SYSTÉMU (ETICS) PEAKSTON
OD VÝROBCU PEAKSTON KFT.

PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o.
Z. KODÁLYA 767, 924 01 GALANTA
IČO: 44 819 692
IČ DPH: SK2022845737

Peakston[®]

V GALANTE 7.12.2015

ZA FIRMU PEAKSTON KFT.,
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o.

Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Budúci objednávateľ: BD Plus s.r.o.
Sídlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy
Štatutárny zástupca: Ján Pribičko
IČO: 45633681
DIČ: 2023057795
IČ DPH: SK2023057795
Obchodný register: Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č. 25916/V
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2817284553/0200
Spoločnosť je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod

(ďalej len „budúci objednávateľ“)

- 1.2 Budúci dodávateľ: IMAO electric, s.r.o .
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Ing. Michal Girgaš
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ: DPH: SK2022543787
zapísaná v obchodnom registri OR okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19842/R
Spoločnosť je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod

(ďalej len „budúci dodávateľ“)

II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Východiskové údaje
- 2.1.1 Názov zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov"
- 2.1.2 Miesto realizácie zákazky: Obec Kojšov
- 2.1.3 Verejný obstarávateľ: Obec Kojšov
- 2.1.4 Identifikácia verejného obstarávania:
- názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov
- číslo zverejnenia: 25959 - WYP
- vestník č.: 257

III. Predmet plnenia

3.1 V prípade, že budúci objednávateľ bude víťazom súťaže na realizáciu zákazky uvedenej v čl. II tejto zmluvy, zaväzuje sa budúci dodávateľ poskytnúť budúcemu objednávateľovi odborné a technické kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu, ktorými budúci objednávateľ preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, na základe zmluvy o poskytnutí kapacít, ktorú uzatvoria do 15 dní od oznámenia o výsledku verejného obstarávania budúcemu objednávateľovi.

IV. Termíny realizácie

IV. Termíny realizácie

4.1 Termíny realizácie budú dohodnuté pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí kapacít a budú vychádzať z termínov požadovaných a dohodnutých s verejným obstarávateľom.

V. Ostatné dojednania

5.1 Budúci dodávateľ týmto prehlasuje, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO. Budúci dodávateľ je zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod č. 2014/7-PO-D418

5.2 Budúci dodávateľ poskytne budúcemu objednávateľovi doklady požadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača vo verejnej súťaži.

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Akékoľvek dojednanie medzi zmluvnými stranami sa bude považovať za zmluvné len vtedy, ak bude zakotvené v zmluve o poskytnutí kapacít alebo písomnom dodatku k nej.

6.2 Návrhy dodatkov k zmluve môže vyhotovovať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

6.3 Zmluvné vzťahy strán sa riadia a počas realizácie diela sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky a podmienkami obstarávateľa.

6.4 Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá budúci objednávateľ a jednu budúci dodávateľ. Ďalšie vyhotovenie bude súčasťou ponuky vo verejnom obstarávaní.

v Krompachoch, dňa 15.1.2016

BD Plus s.r.o.
Maurerova 11, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2023057795

budúci objednávateľ

konateľ spoločnosti

v P. Bystrici, dňa 15.1.2016

IMAO electric, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44679516 DIČ: SK2023057795

budúci poskytovateľ

konateľ spoločnosti

Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Budúci objednávateľ: BD Plus s.r.o.
Sídlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy
Štatutárny zástupca: Ján Pribičko
IČO: 45633681
DIČ: 2023057795
IČ DPH: SK2023057795
Obchodný register: Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č. 25916/V
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2817284553/0200
Spoločnosť je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod
(ďalej len „budúci objednávateľ“)

1.2 Budúci dodávateľ: I.B.I., s.r.o.
Sídlo: Tokajická 8, 040 22 Košice
Zastúpený: Ing. Jiří Brda 5422*13

(ďalej len „budúci dodávateľ“)

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Východiskové údaje

2.1.1 Názov zákazky: **"Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov"**

2.1.2 Miesto realizácie zákazky: Obec Kojšov

2.1.3 Verejný obstarávateľ: Obec Kojšov

2.1.4 Identifikácia verejného obstarávania:

- názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov
- číslo zverejnenia: 25959 - WYP
- vestník č.: 257,

III. Predmet plnenia

3.1 Firma I.B.I., s.r.o. sa zaväzuje, že v prípade ak objednávateľ BD Plus s.r.o. sa stane víťazom súťaže na realizáciu predmetnej zákazky zaväzujeme sa, že Ing. Jiří Brda poskytne podľa svojej odbornej činnosti podľa §138/1992 Zb všetku dostupnú technickú a odbornú spôsobilosť počas doby výstavby zákazky, a to uzatvorením zmluvy do 15 dní od vyhlásenie výsledku VO.

IV. Termíny realizácie

4.1 Termíny realizácie budú dohodnuté pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí kapacít a budú vychádzať z termínov požadovaných a dohodnutých s verejným obstarávateľom.

V. Ostatné dojednania

5.1 Budúci dodávateľ poskytne budúcemu objednávateľovi doklady požadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača vo verejnej súťaži.

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Akékoľvek dojednanie medzi zmluvnými stranami sa bude považovať za zmluvné len vtedy, ak bude zakotvené v zmluve o poskytnutí kapacít alebo písomnom dodatku k nej.

6.2 Návrhy dodatkov k zmluve môže vyhotovovať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

6.3 Zmluvné vzťahy strán sa riadia a počas realizácie diela sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky a podmienkami obstarávateľa.

6.4 Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá budúci objednávateľ a jednu budúci dodávateľ. Ďalšie vyhotovenie bude súčasťou ponuky vo verejnom obstarávaní.

v Krompachoch, dňa 13.1.2016

v Košiciach, dňa 13.1.2016

BD Plus s.r.o.
Maurerova 1/1, Krompachy
IČO: 45633681 DIČ: SK2223057785

budúci objednávateľ
konateľ spoločnosti

I.B.I. s.r.o.
Tokajčicka 8
040 22 Košice
IČO: 31597040
IČ DPH: SK2022051086
IČ: 0903676852

budúci poskytovateľ

Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Budúci objednávateľ: BD Plus s.r.o.

Sídlo: Maurerova 11, 053 42 Krompachy

Štatutárny zástupca: Ján Pribičko

IČO: 45633681

DIČ: 2023057795

IČDPH: SK2023057795

Obchodný register: Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č. 25916/V

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2817284553/0200

Spoločnosť je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod

(ďalej len „budúci objednávateľ“)

1.2 Budúci dodávateľ: Wolimex s.r.o

Sídlo: Stocklová 19 Bardejov 08501 Slovensko

Zastúpený: Eugeniusz Wojak

IČO: 46223339

DIČ: 2023308496

zapísaná v obchodnom registri OR okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka č. 24711/P

Spoločnosť je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod

(ďalej len „budúci dodávateľ“)

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Východiskové údaje

2.1.1 Názov zákazky: **"Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov"**

2.1.2 Miesto realizácie zákazky: Obec Kojšov

2.1.3 Verejný obstarávateľ: Obec Kojšov

2.1.4 Identifikácia verejného obstarávania:

- názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Kojšov

- číslo zverejnenia: 25959 - WYP

- vestník č.: 257

III. Predmet plnenia

3.1 V prípade, že budúci objednávateľ bude víťazom súťaže na realizáciu zákazky uvedenej v čl. II tejto zmluvy, zaväzuje sa budúci dodávateľ poskytnúť budúcemu objednávateľovi odborné a technické kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu, ktorými budúci objednávateľ preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, na základe zmluvy o poskytnutí kapacít, ktorú uzatvorí do 15 dní od oznámenia o výsledku verejného obstarávania budúcemu objednávateľovi.

IV. Termíny realizácie

4.1 Termíny realizácie budú dohodnuté pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí kapacít a budú vychádzať z termínov požadovaných a dohodnutých s verejným obstarávateľom.

V. Ostatné dojednania

5.1 Budúci dodávateľ týmto prehlasuje, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO. Budúci dodávateľ je zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod č. 2014/02-PO-D2604

5.2 Budúci dodávateľ poskytne budúcemu objednávateľovi doklady požadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača vo verejnej súťaži.

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Akékoľvek dojednanie medzi zmluvnými stranami sa bude považovať za zmluvné len vtedy, ak bude zakotvené v zmluve o poskytnutí kapacít alebo písomnom dodatku k nej.

6.2 Návrhy dodatkov k zmluve môže vyhotovovať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

6.3 Zmluvné vzťahy strán sa riadia a počas realizácie diela sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky a podmienkami obstarávateľa.

6.4 Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá budúci objednávateľ a jednu budúci dodávateľ. Ďalšie vyhotovenie bude súčasťou ponuky vo verejnom obstarávaní.

v Krompachoch, dňa 12.1.2016

v Bardejove, dňa 12.1.2016

BD Plus, s.r.o.
Maj.ova 11 Krompachy
IČO: 3633681 DIČ: SK202305779

budúci objednávateľ
konateľ spoločnosti

WOLIMEX s.r.o.
Štečkova 19, 085 01 Bardejov
IČO: 46229339 DIČ: 2023308496
IČ DPH: SK2023308496

budúci poskytovateľ
konateľ spoločnosti

Podľa osvedčovacej knihy č. 97 / 2017
táto kópia - odpis listiny doslovné súhlasi
s predloženou 89 stránkovou listinou.
V Kojsöve 24.10.2017 o 13⁰⁰ hod.
podpis zamestnanca: *Adrián*

